

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toàn thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toàn thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toàn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa

Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam và Quyết định số 1824/QĐ-EVNSPC ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-HĐTV ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sáp nhập Công ty Điện lực Tiền Giang vào Công ty Điện lực Đồng Tháp trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 2491/QĐ-EVNSPC ngày 03 tháng 8 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-PCĐT ngày 18 tháng 2 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc giao quản lý A và thực hiện dự án đầu tư các công trình đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-EVNSPC ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-PCĐT ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-EVNSPC ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản;

Căn cứ Quyết định số 2644/QĐ-PCĐT ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán trong hồ sơ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng) công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản;

Căn cứ Quyết định số 3052/QĐ-PCĐT ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu, Gói thầu: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản;

Căn cứ Giấy uỷ quyền số 4354/GUQ-PCĐT ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc uỷ quyền của Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp cho ông Lê Hữu Đức Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT - Gói thầu: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản do Tổ chuyên gia lập;

Xét Tờ trình số 2415/QLDA ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian

xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản;

Xét Báo cáo số 1667/ĐT ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Tổ thẩm định về kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia; Các Trưởng phòng: Kỹ thuật, Tài chính Kế toán, KTTT-PC, Quản lý đầu tư; Trưởng ban Quản lý dự án các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó Giám đốc KT ĐTXD;
- Lưu: VT, ĐT Thịnh(6).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hữu Đức

Phụ lục

NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT

Gói thầu: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản

1. Tên và quy mô của gói thầu:

a) **Tên gói thầu:** Gói thầu: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toản.

b) **Quy mô gói thầu:** Theo dự toán gói thầu được duyệt.

c) **Địa điểm gói thầu:** Tỉnh Đồng Tháp.

2. E-HSMT:

Căn cứ theo mẫu E-HSMT gói thầu phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nội dung như sau:

2.1. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chỉ dẫn nhà thầu.
- Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng

- Điều kiện chung của hợp đồng.
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng

- Biểu mẫu hợp đồng.

2.2. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu là **90 ngày** kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

2.3. Bảo đảm dự thầu: 1.700.000 đồng.

- Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu.
- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu 120 ngày kể từ ngày đóng thầu. Hoặc Nhà thầu phải cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT.

2.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá trị hợp đồng.

2.5. Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.6. Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (bao gồm ngày Thứ bảy, Chủ nhật, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 280 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm ngày Thứ bảy, Chủ nhật, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

2.8. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính: Áp dụng Quy trình 01 của Điều 30, để đánh giá E-HSDT bao gồm các nội dung đánh giá theo Phụ lục tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT đính kèm tại Tờ trình số 2415/QLDA ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Tuấn.