

Số: 4118/QĐ-PCQN

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị” thuộc dự toán mua sắm: “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-HĐTV ngày 12/9/2025 về việc điều chỉnh Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐTV ngày 03 tháng 01 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTXD-Tài chính năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD - Tài chính điều chỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2839/QĐ-PCQN ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 2967/QĐ-PCQN ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán mua sắm: “Mua sắm VTTB khắc

phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị”

Căn cứ Quyết định số 2978/QĐ-PCQN ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị”;

Căn cứ Quyết định số 3184/QĐ-PCQN ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán mua sắm: “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị”;

Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-PCQN ngày 13/9/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị;

Căn cứ Giấy Ủy quyền số 6822/GUQ-PCQN ngày 13/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc ủy quyền phụ trách và điều hành các lĩnh vực công việc thuộc nhiệm vụ của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh;

Căn cứ Tờ trình ngày 21/11/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị”.

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT ngày 21/11/2025 của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị” thuộc dự toán mua sắm: “Mua sắm VTTB khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện các đơn vị” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KHVT (04);
- Lưu: VT, ĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Bá Quyền