

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: PL2500301599
thuộc Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ
áp giảm TTDN và khách hàng điện áp thấp ưu tiên số 2 tại Đội QLĐLKV
Lục Yên, tỉnh Lào Cai năm 2025**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Công văn số 2361/PCLK-ĐĐ ngày 11/11/2025 của Công ty Điện lực Lào Cai về việc duyệt chỉ số độ tin cậy cho dự án;

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-PCLK ngày 20/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt dự án;

Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-PCLK ngày 21/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia - Công ty Điện lực Lào Cai tại Tờ trình số 452/NB-PCLK ngày 21/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT;


Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 364/QLĐT ngày 21/11/2025 của Tổ thẩm định - Công ty Điện lực Lào Cai;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp với nội dung theo *Phụ lục đính kèm.*

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án Điện lực Lào Cai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý dự án, Trưởng các phòng có liên quan của Công ty Điện lực Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PGĐ Nguyễn Khắc Công;
- PGĐ Nguyễn Thanh Hà (chi đạo);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Tuấn