

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
KHU VỰC ĐỨC HOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2025

Số: 351/QĐ-BQLDA

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây dựng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Đức Hòa Đông – Kênh 6 – Cống Bà Bông

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC ĐỨC HOÀ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-BQLDA ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định số 14288/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Đức Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Đức Hòa Đông – Kênh 6 – Cống Bà Bông;

Căn cứ Quyết định số 6007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của UBND huyện Đức Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Đức Hòa Đông – Kênh 6 – Cống Bà Bông;

Căn cứ Quyết định số 7022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2025 của UBND huyện Đức Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường Đức Hòa Đông – Kênh 6 – Cống Bà Bông;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Hòa về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đường Đức Hòa Đông – Kênh 6 – Cống Bà Bông;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Đức Hòa Đông – Kênh 6 – Cống Bà Bông;

Căn cứ Tờ trình số 191/TTr-TĐ ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Tổ Chuyên gia Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Song Khánh Phát về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Chi phí giám sát thi công xây dựng dự án Đường Đức Hòa Đông – Kênh 6 – Cống Bà Bông;

Xét Báo cáo Thẩm định E-HSMT số 104/BCTĐ-TTĐ ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Tổ Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch, Tổ chuyên gia và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng Kế hoạch, Tổ chuyên gia và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng phòng: TH, KT, KH;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu. VT.

GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Út

MỤC LỤC

Mô tả tóm tắt

Từ ngữ viết tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

