

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: *Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025*

Dự toán mua sắm: *Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025*

Chủ đầu tư: *Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa*

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐT

Gói thầu: Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025 thuộc dự toán Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- **Chủ đầu tư:** Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.
- **Tên dự toán mua sắm:** Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025
- **Tên gói thầu:** Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025
- **Số KHLCNT:** PL2500298289 thời điểm đăng tải ngày 18/11/2025;
- **Số E-TBMT:** IB2500532212 thời điểm đăng tải ngày 21/11/2025;
- Giá gói thầu: 1.098.560.000 VND
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước của đơn vị tại Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc cấp bổ sung kinh phí cho một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế để sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn; Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn tài chính hợp pháp khác
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

Quyết định số 1382/QĐ-TTYT ngày 18/11/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025;

Hợp đồng tư vấn số 85/2025/HĐ-TV ngày 19/11/2025 giữa Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa và Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366 về việc thuê tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu: Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025;

Quyết định số 11/QĐ-CT ngày 05/8/2025 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc các Hợp đồng tư vấn giữa Chủ đầu tư với Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366 về việc: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

Quyết định số 1395/QĐ-TTYT ngày 21/11/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 85/2025/HĐ-TV ngày 19/11/2025 giữa Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa và Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366 về việc thuê tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu: Mua sắm màn hình LED ngoài trời phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa năm 2025;

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366 thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-CT ngày 05/8/2025 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc các Hợp đồng tư vấn giữa Chủ đầu tư với Công ty TNHH tư vấn xây dựng 366 về việc: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Cao Cường	Tổ trưởng	Lập E-HSMT; Đánh giá E-HSDT, Kiểm tra kết quả đánh giá của từng thành viên, tổng hợp báo cáo đánh giá và Đối chiếu tài liệu
2	Lê Mạnh Cường	Tổ viên	Lập E-HSMT; Đánh giá E-HSDT

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
3	Trần Thị Thu Thủy	Tổ viên	Lập E-HSMT; Đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Theo quy chế làm việc của tổ chuyên gia kèm theo.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty cổ phần đầu tư VD	1.098.560.000 VND	1.061.900.000 VND	2%	1.040.662.000 VND
2	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam	1.098.560.000 VND	1.066.402.800 VND	0	1.066.402.800 VND

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty cổ phần đầu tư VD	Đạt
2	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty cổ phần đầu tư VD	Đạt
2	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư VD	Không đạt	
2	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSĐT (nếu có)):

Nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư VD có E-HSĐT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do:

- Không có Catalogue của nhà sản xuất/hãng sản xuất, tài liệu kỹ thuật (áp dụng đối với các thiết bị chính như sau: Module led, Card thu tín hiệu, Nguồn, Bộ xử lý hình ảnh, Thiết bị điều khiển) nhằm chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu tại E-HSMT.

- Không có các loại tài liệu chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT.

- Không có hồ sơ bản vẽ chi tiết cho hệ khung kết cấu để chứng minh khả năng đảm bảo an toàn chịu lực

Nhà thầu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do:

- Loại hàng hoá “Module LED” nhà thầu chào thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

5. Kết quả đánh giá về tài chính:

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Nội dung	Công ty cổ phần đầu tư VD	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
3	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
	Phương pháp giá thấp nhất		
5	$\Delta_{\text{ƯĐ}}$ (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		Công ty cổ phần đầu tư VD	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		Công ty cổ phần đầu tư VD	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất		
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSĐT	Không xếp hạng	Không xếp hạng

7. Thời gian đánh giá E-HSĐT:

Thời gian đánh giá E-HSĐT từ ngày 02/12/2025 đến ngày 10/12/2025 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

- Không có nhà thầu được xếp hạng và mời đối chiếu tài liệu theo quy định tại hồ sơ mời thầu.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Đối chiếu tài liệu: Không tiến hành đối chiếu tài liệu


5. Thông tin nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: Không có


Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có


Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

CÁC THÀNH VIÊN

- Lê Mạnh Cường.....

- Trần Thị Thu Thủy.....

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Cao Cường