

UBND XÃ ĐẮK O
PHÒNG KINH TẾ
Số: 45/QĐ - PKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk O, ngày 21 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Xây dựng công trình thuộc công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ 03 thôn: Bù Khơn, Thôn 3, Thôn 6; Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bù Bung

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;
Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;
Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 của UBND xã Đắk O về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ 03 thôn: Bù Khơn, Thôn 3, Thôn 6; Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bù Bung;
Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 của UBND xã Đắk O về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ 03 thôn: Bù Khơn, Thôn 3, Thôn 6; Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bù Bung;
Căn cứ Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Sơn Tây lập;
Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-ST ngày 21/11/2025 của Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Sơn Tây về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu E-HSMT gói



thầu xây lắp thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ 03 thôn: Bù Khon, Thôn 3, Thôn 6; Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bù Bung;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ tư vấn xây dựng Bình An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Xây dựng công trình thuộc công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ 03 thôn: Bù Khon, Thôn 3, Thôn 6; Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bù Bung, với nội dung như sau:

1/ Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ 03 thôn: Bù Khon, Thôn 3, Thôn 6; Sửa chữa nhà văn hóa thôn Bù Bung.

2/ Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

3/ Giá gói thầu: 3.398.845.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm chín mươi tám triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

4/ Nguồn vốn: Vốn CTMT quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN năm 2025.

5/ Hình lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu:

a/. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng).

b/. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

c/. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

d/. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

e/. Tùy chọn mua thêm: Không đề xuất.

f/. Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

6/ Công bố kết quả đấu thầu và hoàn thiện hợp đồng:

Công bố kết quả đấu thầu sau 05 ngày làm việc và hoàn thiện hợp đồng sau 10 ngày kể từ khi UBND xã Đăk Ô phê duyệt kết quả đấu thầu.

7/ Loại hợp đồng: Trọn gói.

8/ Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

9/ Hồ sơ mời thầu:

Kèm theo Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Sơn Tây lập (có hồ sơ kèm theo).

Điều 2. Giao các Ông/bà công chức phụ trách kế hoạch đầu tư xây dựng, kế toán phòng, đơn vị Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công gói thầu, đơn vị đơn vị Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ *luc*

- Nơi nhận:**
- CT, PCT b/c);
 - Như Điều 2;
 - Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Quang
Lâm Xuân Quang

