

Số: 96 /QĐ-QLDA

Nông Trang, ngày 26 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG NÔNG TRANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023; Số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 của Ủy ban nhân dân phường Nông Trang về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án phường Nông Trang;

Căn cứ Quyết định số 81A/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND phường Nông Trang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND phường Nông Trang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BQLDA ngày 14/11/2025 của Ban quản lý dự án phường Nông Trang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-QLDA ngày 21/11/2025 của Ban quản lý dự án phường Nông Trang về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang;

Căn cứ tờ trình số 25.11/TTr-PĐ ngày 25/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E – HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang với nội dung như sau:

- Theo số thứ tự 3.4. Biện pháp phần cải tạo thuộc khoản 3. Biện pháp tổ chức thi công, điều 3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, Phần 1. Thủ tục đấu thầu của E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang do Ban quản lý dự án phường Nông Trang phát hành ngày 21/11/2025 kèm theo Quyết định số 94/QĐ-QLDA ngày 21/11/2025, có nội dung sau:

3.4. Biện pháp phần cải tạo	Có thuyết minh trình bày quy trình sản xuất và vận chuyển bê tông nhựa hợp lý, biện pháp đảm bảo nhiệt độ bê tông nhựa đến chân công trình đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, phù hợp theo các quy định hiện hành.	
	Không trình bày hoặc trình bày không phù hợp.	

- Ban quản lý dự án phường Nông Trang sửa đổi số thứ tự 3.4. Biện pháp phần cải tạo thuộc khoản 3. Biện pháp tổ chức thi công, điều 3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, Phần 1. Thủ tục đấu thầu của E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang, với nội dung sau:

3.4. Biện pháp phần cải tạo	Có thuyết minh và bản vẽ trình bày biện pháp thi công hợp lý, phù hợp theo các quy định hiện hành.	Đạt
	Không trình bày hoặc trình bày không phù hợp.	Không đạt

- Các nội dung khác giữ nguyên theo E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Nông Trang do Ban quản lý dự án phường Nông Trang phát hành ngày 21/11/2025 kèm theo Quyết định số 94/QĐ-QLDA ngày 21/11/2025.

Điều 2. Giao đơn vị Tư vấn Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Kế toán, Kỹ thuật; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VIII; Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND phường (b/c)
- Phòng KT, HT&ĐT
- Như điều 3;
- Lưu: QLDA.

GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Tuyển