

Số: /QĐ-VMSC

Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5 “Đóng mới phao báo hiệu hàng hải, mua sắm phụ kiện phao (bao gồm xích, phụ kiện xích) và đúc rùa BTCT thuộc dự án Đầu tư đóng mới phao báo hiệu hàng hải, mua sắm phụ kiện phao (bao gồm xích, phụ kiện xích) và đúc rùa BTCT

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BXD ngày 18/4/2025 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam và Quyết định số 1144/QĐ-BXD ngày 24/7/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định thành lập Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-BXD ngày 29/4/2025 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Ủy quyền số 1689/GUQ-VMSC ngày 22/7/2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-VMSC ngày 10/11/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt dự án Đầu tư đóng mới phao báo hiệu hàng hải, mua sắm phụ kiện phao (bao gồm xích, phụ kiện xích) và đúc rùa BTCT;

Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-VMSC ngày 18/11/2025 về việc phê duyệt Tổng dự toán dự án Đầu tư đóng mới phao báo hiệu hàng hải, mua sắm phụ kiện phao (bao gồm xích, phụ kiện xích) và đúc rùa BTCT;

Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ-VMSC ngày 18/11/2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (lần 2) dự án Dự án: Đầu tư đóng mới phao báo hiệu hàng hải, mua sắm phụ kiện phao (bao gồm xích, phụ kiện xích) và đúc rùa BTCT;

Xét Tờ trình số 1180/TTr-BQLDA ngày 20/11/2025 của Ban Quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải về E-HSMT gói thầu số 5 “Đóng mới phao báo hiệu hàng hải, mua sắm phụ kiện phao (bao gồm xích, phụ kiện xích) và đúc rùa BTCT thuộc dự án Đầu tư đóng mới phao báo hiệu hàng hải, mua sắm phụ kiện phao (bao gồm xích, phụ kiện xích) và đúc rùa BTCT;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5 “Đóng mới phao báo hiệu hàng hải, mua sắm phụ kiện phao (bao gồm xích, phụ kiện xích) và đúc rùa BTCT thuộc dự án Đầu tư đóng mới phao báo hiệu hàng hải, mua sắm phụ kiện phao (bao gồm xích, phụ kiện xích) và đúc rùa BTCT với các nội dung chính sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Nội dung chi tiết thể hiện ở E-HSMT đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Phòng Kinh tế kế hoạch, Ban quản lý dự án bảo đảm an toàn hàng hải, Tổ thẩm định thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Kinh tế kế hoạch, Khoa học công nghệ, Giám đốc Ban quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải, Tổ trưởng Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Ban QLDA;
- Lưu: VP, KTKH_(Điệp).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Cao Đàm