

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt E-HSMT

#### Gói thầu 10.1/2025/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thạch Thất Đợt 3 năm 2025 (Xã Thạch Hòa, Phùng Xá, Lại Thượng, Phú Kim)” Thuộc Dự án: “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thạch Thất Đợt 3 năm 2025 (Xã Thạch Hòa, Phùng Xá, Lại Thượng, Phú Kim)”

#### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 9454/EVNHA NOI-KH ngày 29/9/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Thạch Thất;

Căn cứ Quyết định số 7209/QĐ-EVNHA NOI ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2025 cho Công ty Điện lực Thạch Thất;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHA NOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 28/08/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thất về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tư xây dựng dự

*án Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thạch Thất Đợt 3 năm 2025 (Xã Thạch Hòa, Phùng Xá, Lại Thượng, Phú Kim).*

*Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 08/10/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 19/11/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thất về việc phê duyệt dự toán gói thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2862/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 20/11/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thất Về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT 10.1/2025/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp Công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thạch Thất Đợt 3 năm 2025 (Xã Thạch Hòa, Phùng Xá, Lại Thượng, Phú Kim);*

*Căn cứ Tờ trình số 10.1XL/TTr-TCG ngày 03/12/2025 của tổ chuyên gia về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu.*

*Xét báo cáo thẩm định ngày 05/12/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 10.1/2025/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp thuộc Dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thạch Thất Đợt 3 năm 2025 (Xã Thạch Hòa, Phùng Xá, Lại Thượng, Phú Kim);*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 10.1/2025/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp thuộc Dự án: “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thạch Thất Đợt 3 năm 2025 (Xã Thạch Hòa, Phùng Xá, Lại Thượng, Phú Kim)” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án kiêm nhiệm và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định để thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để b/c);
- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Văn Sỹ**

**Phụ lục**  
**PHÊ DUYỆT E-HSMT**

**Gói thầu 10.1/2025/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp**

**Dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thạch Thất Đợt 3 năm 2025**  
**(Xã Thạch Hòa, Phùng Xá, Lại Thượng, Phú Kim)**

*(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-PCTHACHTHAT ngày tháng 12 năm 2025)*

**1. Nội dung gói thầu**

- Tên gói thầu: 10.1/2025/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp
- Giá dự toán gói thầu: 2.534.030.605 đồng
- Nguồn vốn: TDMT, KHCB
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 108 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

**2. Nội dung E-HSMT gồm có các phần:**

**1. Nội dung của E-HSMT bao gồm:**

**Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

**3. Phạm vi đấu thầu**

Hiệu lực E-HSMT:  $\geq 120$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Giá trị bảo đảm dự thầu: 38.010.459 VND;

Hiệu lực bảo đảm dự thầu:  $\geq 150$  ngày.