

Số: 4568/QĐ-BVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công "Sửa chữa khoa Phẫu thuật Tim người lớn, khu xử lý dịch thải phòng Mổ và mái tôn một số khoa phòng cơ sở 1 Bệnh viện Tim Hà Nội"

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6438/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại Bệnh viện Tim Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế công nghiệp Hà Nội vào Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4096/QĐ-BVT ngày 30/10/2025 của Bệnh viện Tim Hà Nội về việc phê duyệt dự toán dự án "Sửa chữa khoa phẫu thuật Tim người lớn, khu xử lý dịch thải phòng Mổ và mái tôn một số khoa phòng cơ sở 1 Bệnh viện Tim Hà Nội";

Căn cứ Quyết định số 4137/QĐ-BVT ngày 03/11/2025 của Bệnh viện Tim Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Sửa chữa khoa Phẫu thuật Tim người lớn, khu xử lý dịch thải phòng Mổ và mái tôn một số khoa phòng cơ sở 1 Bệnh viện Tim Hà Nội";

Căn cứ Hợp đồng số 20/2025/HĐTV/BVT-VĐ ngày 13/11/2025 giữa Bệnh viện Tim Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Viễn Đông;

Căn cứ Quyết định số 4428/QĐ-BVT ngày 27/11/2025 của Bệnh viện Tim Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công "Sửa chữa khoa Phẫu thuật Tim người

lớn, khu xử lý dịch thải phòng Mổ và mái tôn một số khoa phòng cơ sở 1 Bệnh viện Tim Hà Nội”;

Căn cứ Công văn số 20/2025/CV-VĐ ngày 03/12/2025 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Viễn Đông về việc đề nghị sửa đổi một số nội dung của E-HSMT gói thầu: Thi công sửa chữa khoa Phẫu thuật Tim người lớn, khu xử lý dịch thải phòng Mổ và mái tôn một số khoa phòng cơ sở 1 Bệnh viện Tim Hà Nội;

Xét đề nghị của Phòng Hành chính quản trị về việc đề nghị sửa đổi một số nội dung của E-HSMT gói thầu Thi công “Sửa chữa khoa Phẫu thuật Tim người lớn, khu xử lý dịch thải phòng Mổ và mái tôn một số khoa phòng cơ sở 1 Bệnh viện Tim Hà Nội”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Thi công “Sửa chữa khoa Phẫu thuật Tim người lớn, khu xử lý dịch thải phòng Mổ và mái tôn một số khoa phòng cơ sở 1 Bệnh viện Tim Hà Nội” với nội dung cụ thể như sau:

- Tại Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc của E-HSMT, bổ sung khối lượng mời thầu như sau:

STT	Mô tả công việc (2)	Khối lượng tham khảo (3)	Đơn vị tính
7	HẠNG MỤC: KHU XỬ LÝ DỊCH THẢI PHÒNG MỔ		
7.1	Tháo tấm che tường bao	4,6720	m2
7.2	Tháo mái tôn	1,0320	m2
7.3	Tháo dỡ các kết cấu thép, sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp	49,5962	kg
7.4	Gia công hệ sàn đạo, sàn thao tác	257,9492	kg
7.5	Lắp đặt kết cấu thép khác. Vỏ bao che	257,9492	kg
7.6	Lợp mái và vỏ bao che tôn chống nóng	32,0384	m2
7.7	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đường kính ống 89mm	10,0	m
7.8	Chếch 90	4,0	cái
7.9	Gia công Khay inox sàn 1,2x0,86	49,0928	kg
7.10	Lắp đặt chậu xí bột, tận dụng chậu cũ	1,0	bộ
7.11	Tấm nhựa vinil tường	4,6720	m2
7.12	Lát nền, sàn bằng gạch tiết diện <= 0,06m2, vữa XM M75, PCB30	1,0320	m2

- Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT phát hành theo quyết định số 4428/QĐ-BVT ngày 27/11/2025.

Điều 2. Giao phòng Hành chính quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng, Phó Trưởng phòng: Hành chính Quản trị, Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, HCQT_(SOM).

GIÁM ĐỐC *Handwritten mark*



Nguyễn Sinh Hiền

