
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH 

HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-BQLHTKT&NN Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Quản lý vận hành, bảo dưỡng (giai đoạn trước bàn giao) nhà máy 
xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức công suất 8.000 m3/ngày 
đêm thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 540/QĐ-BQLHTKT&NN ngày 

17/11/2025
Dự án: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu 
thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật Hải quan, luật thuế giá 
trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, 
luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND 
thành phố Hà Nội về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các 
chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5366/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND Thành 
phố Hà Nội việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật điều 
chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 5118/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 1464/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2019, số 1988/QĐ-UBND ngày 13/5/2020, số 1044/QĐ-UBND ngày 
03/3/2021, số 2263/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh dự 
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án; số 1078/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 và số 2718/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 
về  việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Văn bản số 
1735/UBND-NNMT ngày 29/4/2025 về việc chấp thuận bổ sung gói thầu quản 
lý, vận hành, bảo dưỡng giai đoạn trước khi bàn giao và điều chỉnh tiến độ thực 
hiện Dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng;

Căn cứ các Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội: số 814/QĐ-
KH&ĐT ngày 04/10/2019; số 553/QĐ-KH&ĐT ngày 02/7/2020; số 700/QĐ-
KH&ĐT ngày 03/9/2020; số 312/QĐ-KH&ĐT ngày 07/6/2021; số 481/ QĐ-
KH&ĐT ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt và điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội: số 222/QĐ-BQLHTKT&NN 
ngày 19/6/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán hạng mục Lập dự toán và 
thẩm tra dự toán (giai đoạn trước khi bàn giao); số 471/QĐ-BQLHTKT&NN 
ngày 31/10/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung và dự 
toán gói thầu hạng mục: Lập dự toán và thẩm tra dự toán cho công tác quản lý, 
vận hành và bảo dưỡng (giai đoạn trước khi bàn giao); số 500/QĐ-
BQLHTKT&NN ngày 06/11/2025 về việc phê duyệt kết quả LCNT gói thầu: Tư 
vấn lập dự toán cho công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng (giai đoạn trước 
khi bàn giao); số 501/QĐ-BQLHTKT&NN ngày 06/11/2025 về việc phê duyệt 
kết quả LCNT gói thầu: Tư vấn thẩm tra dự toán cho công tác quản lý, vận hành 
và bảo dưỡng (giai đoạn trước khi bàn giao); số 534/QĐ-BQLHTKT&NN ngày 
13/11/2025 về việc phê duyệt dự toán để hình thành các gói thầu thực hiện công 
tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng (giai đoạn trước khi bàn giao); số 540/QĐ-
BQLHTKT&NN ngày 17/11/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
bổ sung và dự toán gói thầu một số gói thầu; số 558/QĐ-BQLHTKT&NN ngày 
19/11/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lựa 
chọn nhà thầu gói thầu Quản lý, vận hành và bảo dưỡng (giai đoạn trước bàn 
giao) nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức công suất 
8.000 m3/ngày đêm; số 559/QĐ-BQLHTKT&NN ngày 19/11/2025 về việc phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Quản lý, vận hành và bảo dưỡng 
(giai đoạn trước bàn giao) nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện 
Hoài Đức công suất 8.000 m3/ngày đêm thuộc Dự án Xây dựng nhà máy xử lý 
nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các văn bản của Công ty TNHH giải pháp hạ tầng Hoàng Thành: 
Quyết định số 1119/QĐ-HTHT ngày 19/11/2025 về việc thành lập Tổ chuyên gia 
lập E–HSMT, đánh giá E-HSDT; Tờ trình số 1122/TTr-HTHT ngày 22/11/2025 
của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E–HSMT gói thầu: Quản lý vận 
hành, bảo dưỡng (giai đoạn trước bàn giao) nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn 
Đồng, huyện Hoài Đức công suất 8.000 m3/ngày đêm thuộc Dự án: Xây dựng 
nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
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(Có kèm theo E-HSMT được các thành viên Tổ chuyên gia ký, đơn vị tư vấn 
đóng dấu xác nhận);

Căn cứ các văn bản của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An 
Thu: Quyết định số 1911/QĐ-AT ngày 19/11/2025 về việc thành lập Tổ thẩm 
định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT; Báo cáo thẩm định E-HSMT số 
2412/BCTĐ-AT ngày 24/11/2025 của Tổ chuyên gia thẩm định E-HSMT gói 
thầu: Quản lý vận hành, bảo dưỡng (giai đoạn trước bàn giao) nhà máy xử lý 
nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức công suất 8.000 m3/ngày đêm thuộc 
Dự án: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 219/TTr-KHTH ngày 22/11/2025 của Phòng Kế hoạch - 
Tổng hợp đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Quản lý vận hành, bảo dưỡng 
(giai đoạn trước bàn giao) nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện 
Hoài Đức công suất 8.000 m3/ngày đêm thuộc Dự án: Xây dựng nhà máy xử lý 
nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

Xét Báo cáo kiểm tra số 228/BCKT-KTTĐ ngày 24/11/2025 của Phòng Kỹ 
thuật - Thẩm định và xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Quản lý vận hành, bảo dưỡng (giai 
đoạn trước bàn giao) nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức 
công suất 8.000 m3/ngày đêm thuộc Dự án: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 
tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội với một số nội dung chính 
như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu: Quản lý vận hành, bảo dưỡng (giai đoạn trước 
bàn giao) nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức công suất 
8.000 m3/ngày đêm

2. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty TNHH giải pháp hạ tầng Hoàng 
Thành

3. Đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và 
thương mại An Thu

4. E-HSMT bao gồm: 
4.1. Số thông báo mời thầu: IB2500533884 - 00
4.2. Nội dung của E-HSMT bao gồm:
- Phần 1. Thủ tục đấu thầu
+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 
+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
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+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật
+ Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
- Phần 3. Điều kiện hợp đồng
+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết theo E-HSMT đính kèm)
Điều 2. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đơn vị tư vấn thẩm 

định E-HSMT, phòng Kế hoạch – Tổng hợp:
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình phê duyệt (bao gồm cả 

tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ trình 
duyệt);

- Thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước 
và UBND Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các 
phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Quản lý dự án hạ tầng môi trường, Tài chính - Kế 
toán; Kỹ thuật - Thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Sở: TC, NN&MT, XD;
- Kho bạc NN;
- Đ/c Giám đốc Ban;
- Đ/c PGĐ Ban: Trần Văn Tiến;
- Lưu: VT, KTTĐ (Linh 08b).

GIÁM ĐỐC

 Hoàng Trọng Tùng 
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