

Số: 558/QĐ-BQLHKT&NN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 21 - EC: Tư vấn khảo sát xây dựng; lập thiết kế BVTC - dự toán xây dựng; lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thi công xây dựng công trình

Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực

Tả sông Nhuệ - giai đoạn I.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật Hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5366/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND Thành phố về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tá sông Nhuệ - giai đoạn;

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-BQLHKT&NN ngày 03/11/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tá sông Nhuệ - Giai đoạn I;

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-BQLHKT&NN ngày 21/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá Gói thầu số 21 - EC: Tư vấn khảo sát xây dựng;



lập thiết kế BVTC - dự toán xây dựng; lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-ĐS ngày 12/11/2025 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Sơn về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - giai đoạn I;

Căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-AT ngày 12/11/2025 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu về việc thành lập tổ thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - giai đoạn I;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2511/BCTĐ-AT ngày 25/11/2025 của Tổ thẩm định thuộc đơn vị thẩm định HSMT Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu thẩm định E- HSMT Gói thầu số 21 - EC: Tư vấn khảo sát xây dựng; lập thiết kế BVTC - dự toán xây dựng; lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thi công xây dựng công trình Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - giai đoạn I;

Căn cứ Tờ trình số 228/TTr-KHTH ngày 25/11/2025 của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21 - EC: Tư vấn khảo sát xây dựng; lập thiết kế BVTC - dự toán xây dựng; lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thi công xây dựng công trình dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - giai đoạn I;

Xét Báo cáo kiểm tra số 231/BCKT-KTTĐ ngày 25/11/2025 của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định và xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21 - EC: Tư vấn khảo sát xây dựng; lập thiết kế BVTC - dự toán xây dựng; lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - giai đoạn I với một số nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 21 - EC: Tư vấn khảo sát xây dựng; lập thiết kế BVTC - dự toán xây dựng; lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và thi công xây dựng công trình.

2. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty CP đầu tư xây dựng Đại Sơn lập.

3. Đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thu.

4. E- Hồ sơ mời thầu bao gồm:

4.1. Số thông báo mời thầu: IB2500534561-00

4.2. Nội dung của E-Hồ sơ mời thầu bao gồm:

- Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

+ Chương I. Chi dẫn nhà thầu

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- Phần 2. Yêu cầu về gói thầu

+ Chương V. Yêu cầu về gói thầu

- Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết theo E-HSMT đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của đơn vị Tư vấn lập E-HSMT, Tư vấn thẩm định E-HSMT, phòng Kế hoạch – Tổng hợp:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình phê duyệt (bao gồm cả tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ trình duyệt);

- Thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán; Kỹ thuật - Thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Sở: TC, XD;
- Kho bạc NN;
- Đ/c Giám đốc Ban;
- Đ/c PGĐ Ban: Đàm Văn Hân;
- Lưu: VT, KTTĐ (Binh 08b).



GIÁM ĐỐC

Hoàng Trọng Tùng

