

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

(Theo quy trình số 01 - phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống kiểm soát vào ra
cho ô tô và xe máy Trường Đại học Lâm nghiệp

Thuộc dự toán: “Mua sắm tài sản công năm 2025 của Trường Đại học Lâm nghiệp”

Kính gửi: Trường Đại học Lâm nghiệp

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Lâm nghiệp
 - Tên dự toán mua sắm: “Mua sắm tài sản công năm 2025 của Trường Đại học Lâm nghiệp”
 - Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống kiểm soát vào ra cho ô tô và xe máy Trường Đại học Lâm nghiệp
 - Số KHLCNT: PL2500281360 thời điểm đăng tải 07/11/2025
 - Số E-TBMT: IB2500536250 - 00 thời điểm đăng tải 24/11/2025
 - Giá gói thầu: 573.035.000 đồng
 - Nguồn vốn: Nguồn quỹ và nguồn thu khác
 - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
 - Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 - Loại hợp đồng: Trọn gói
 - Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
 - Tùy chọn mua thêm (nếu có): không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
- + Căn cứ Quyết định số 3151/QĐ-BNNMT ngày 11/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt danh mục mua sắm tài sản công 2025 của Trường Đại học Lâm nghiệp;
 - + Căn cứ quyết định số 1555/QĐ-ĐHLN-QLĐT ngày 05/11/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc Phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
 - + Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-ĐHLN-QLĐT, ngày 18/11/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu;
 - + Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-ĐHLN-QLĐT, ngày 15/01/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu;
 - + Toàn bộ hồ sơ mời thầu đã được đăng tải trên Website của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thông báo mời thầu đăng trên Báo Đấu thầu số thông báo mời thầu IB2500536250 - 00 thời điểm đăng tải 24/11/2025;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Trường Đại học Lâm nghiệp thành lập theo Quyết định số 74/QĐ-ĐHLN-QLĐT ngày 15/01/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu: Lắp đặt hệ thống kiểm soát vào ra cho ô tô và xe máy Trường Đại học Lâm nghiệp.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Vũ Thanh	Tổ trưởng	Điều hành chung, Lập E-HSMT phân tích tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT
2	Tô Văn Kiên	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
3	Trần Thị Nam Anh	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
4	Lại Hữu Bình	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
5	Phạm Quý Lượng	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia:

- Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu là làm việc theo nhóm trong quá trình đánh giá.

- Thời gian làm việc của Tổ tư vấn đấu thầu: từ khi Lập E-HSMT đến đánh giá E-HSDT.

- Đính kèm theo báo cáo này có bản chụp chứng chỉ về đấu thầu của từng cá nhân liên quan.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT**1. Biên bản mở thầu**

Mã TBMT	IB2500536250 - 00
Tên gói thầu	Lắp đặt hệ thống kiểm soát vào ra cho ô tô và xe máy Trường Đại học Lâm nghiệp
Chủ đầu tư	Trường Đại học Lâm nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời điểm hoàn thành mở thầu	2025-12-04 09:00:00
Số lượng nhà thầu	01

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty cổ phần TTZ Việt Nam	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: (Phần này thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu được đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT): Không

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu: Không

3. Kết quả đánh giá tính năng lực, kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty cổ phần TTZ Việt Nam	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty cổ phần TTZ Việt Nam	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

Trong E-HSMT yêu cầu nêu các nội dung:

1. Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa:

+ Không có Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa hoặc tài liệu kỹ thuật chính hãng của thiết bị, hàng hóa chào thầu.

2. Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

+ Đề xuất không hợp lý với yêu cầu trên.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty cổ phần TTZ Việt Nam
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	575.415.000
5	Xếp hạng các E-HSDT*	-

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 04 tháng 12 năm 2025 đến ngày 05 tháng 12 năm 2025.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:

Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Tên nhà thầu không trúng thầu: Công ty cổ phần TTZ Việt Nam.


2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trong quá trình tổ chức lựa chọn Nhà thầu Tổ chuyên gia đã tuân thủ đúng các quy định trong Luật đấu thầu hiện hành đảm bảo về tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt hủy kết quả lựa chọn nhà thầu.


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu Trường Đại học Lâm nghiệp

1 Tổ trưởng Lê Vũ Thanh 

2 Thành viên Tô Văn Kiên 

3 Thành viên Trần Thị Nam Anh 

4 Thành viên Lại Hữu Bình 

5 Thành viên Phạm Quý Lượng 