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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1. Tên công trình: Sơn sửa lại tường ngoài nhà văn phòng - PVOIL Đình Vũ
1.2. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ.
1.3. Địa điểm: Lô F6 – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng
1.4. Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho nhà thầu.
2. Mục tiêu công việc:
Công trình: “Sơn sửa lại tường ngoài nhà văn phòng - PVOIL Đình Vũ” nhằm nhằm đảm bảo mỹ quan, nâng cao tuổi thọ công trình.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu cụ thể: 
Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo yêu cầu của thiết kế. Tất cả các công việc thi công xây lắp của gói thầu phải được thi công theo đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.
3.2. Yêu cầu về vật liệu.
	STT
	Nội dung công việc
	Yêu cầu về vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Trám vá vết nứt
	Tuân thủ theo TCVN 8266:2009 Silicone trám khe cho kết cấu xây dựng
Keo trám khe Sika gốc Polyurethane 
	Các sản phẩm SikaFlex-1A Plus, Sikadur-20 Crack Seal, hoặc tương đương.
Phải là sản phẩm mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, có chứng chỉ chất lượng (nếu có). 
Độ đàn hồi cao, khả năng co giãn tốt, chịu được sự dịch chuyển của kết cấu.
Chịu thời tiết (UV, mưa, nhiệt độ) và kháng hóa chất.

	2
	Sơn ngoại thất
	Tuân thủ theo TCVN 8652:2012: Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật 
Sơn nước ngoại thất hệ 3 lớp.
- 01 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất, 
- 02 lớp sơn phủ hoàn thiện ngoại thất.

	Thương hiệu uy tín (Dulux, Jotun, Kova, Mykolor, v.v.). 
Phải là sản phẩm chuyên dụng cho ngoại thất, có khả năng chống thấm, chống rêu mốc, chống tia UV, kháng kiềm vượt trội.
Màu sắc: Phải được Chủ đầu tư (CĐT) phê duyệt mẫu trước khi thi công đại trà.
Định mức: Tuân thủ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.


3.2. Biện pháp thi công
Yêu cầu nhà thầu tập chung mọi nguồn lực để thi công với tiến độ nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhất.
Căn cứ vào thiết kế khối lượng công việc, đặc điểm công trình, tiến độ thi công công trình dự kiến trình tự tiến hành như sau:
Bước 1: Lắp đặt giàn giáo thi công.
Bước 2: Cạo bỏ hoàn toàn các lớp sơn cũ bị bong tróc, phấn hóa, rêu mốc trên toàn bộ diện tích.
Bước 3: Đục chữ và trám vá vết nứt bằng Keo Sika gốc Polyurethane. 
Bước 4: Thi công sơn bề mặt 03 lớp (01 lớp lót và 02 lớp phủ)
Bước 5: Tháo dỡ giàn giáo, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
a. Yêu Cầu về Giàn giáo 
Kiểm tra trước lắp đặt: Vật tư giàn giáo (khung, thanh chống, mâm thao tác) phải nguyên vẹn, không cong vênh, rỉ sét quá mức
Lắp đặt: Giàn giáo phải được lắp đặt trên nền cứng, phẳng, kê chắc chân giáo. Phải có các thanh giằng chéo và giằng neo (Neo vào tường) chắc chắn theo phương đứng và phương ngang.
Sàn thao tác:Sàn thao tác phải được lát kín bằng ván/tấm thép/mâm giàn giáo, có khóa chống nâng.Chiều rộng sàn không được nhỏ hơn 0,6m. Phải có lan can an toàn, chắn vật rơi.
Kiểm tra an toàn: Giàn giáo phải được kiểm tra và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.
b. Chuẩn bị bề mặt và cạo bóc sơn cũ. 
Bảo vệ: Che chắn khu vực xung quanh (cửa sổ, sàn gầm, cây cối, thiết bị) bằng bạt, ni-lông để tránh rơi vãi vật liệu. 
Cạo bóc: Sử dụng dụng cụ chuyên dụng (xẻng, bàn chải sắt, máy phun cát/nước áp lực cao) để cạo bóc, làm sạch triệt để lớp sơn cũ, bong tróc, phấn hóa và rêu mốc.
Kiểm tra: Bề mặt sau khi cạo bóc phải sạch sẽ, không còn bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất và đảm bảo độ ẩm bề mặt theo yêu cầu của nhà sản xuất sơn 
Vận chuyển: Vận chuyển phế thải sau cạo bóc ra khỏi công trường, tập kết đúng nơi quy định.
c. Trám vá vết nứt.
Xử lý: Đối với vết nứt lớn, phải đục rộng và sâu theo hình chữ "V" hoặc "U" (tùy theo vật liệu) để đảm bảo độ bám dính.
Vệ sinh: Vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn, tạp chất trong vết nứt.
Thi công Keo: Bơm keo trám khe Sika gốc Polyurethane vào vết nứt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Đảm bảo keo lấp đầy và không bị bọt khí.
Hoàn thiện: Chờ keo khô theo thời gian quy định trước khi thực hiện công tác sơn. Bề mặt sau khi trám vá phải phẳng, liền mạch với bề mặt tường cũ.
d. Thi công sơn ngoại thất.
 Quy trình sơn: Thi công theo hệ thống 3 lớp tiêu chuẩn:
- Lớp 1 (Lớp lót): Thi công 01 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất bằng rulo hoặc cọ. Lớp sơn phải đồng đều và phủ kín bề mặt. Thời gian chờ: Tuân thủ thời gian khô tối thiểu giữa các lớp (thường là 2-4 giờ tùy điều kiện thời tiết).
- Lớp 2 (Lớp phủ 1): Thi công 01 lớp sơn phủ màu ngoại thất (đã được CĐT phê duyệt).
- Lớp 3 (Lớp phủ 2): Thi công 01 lớp sơn phủ màu ngoại thất cuối cùng để đạt được độ dày, độ bóng và độ che phủ màu sắc yêu cầu.
Kiểm soát: Đảm bảo màu sơn đồng nhất, không bị loang lổ, không có vết cọ, vết rulo, không bị chảy, không bị bọt khí.
e. Biện pháp kỹ thuật thi công.
- Trước khi đưa công nhân ra hiện trường thi công, nhà thầu tiến hành tổ chức đào tạo lại, sát hạch, phân loại lao động đối với từng cá nhân, nhóm cá nhân cụ thể. Trang bị kiến thức & thiết bị an toàn lao động. Đặc biệt với đối tượng lao động phổ thông (tuyển dụng ngắn hạn) sẽ được nhà thầu chú ý hơn trong quản lý, hướng dẫn thi công.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ: Thuế, bảo hiểm xã hội, vệ sinh môi trường..., và các chi phí khác sinh ra do quá trình tổ chức thi công (đền bù, khắc phục hậu quả do thi công gây ra).
- Nhà thầu chủ động tiến hành đề xuất kịp thời với Chủ đầu tư về các thông tin (thông tin kỹ thuật & thông tin khác) cần thiết trong việc chuẩn bị & triển khai thi công.
- Các tổ đội thi công & bên liên quan (Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát thi công) thường xuyên trao đổi để thống nhất phương án kỹ thuật, tiến độ thi công, tháo gỡ vướng mắc...Hạn chế tới mức thấp nhất việc thi công chồng chéo, đục phá - Gây ảnh hưởng tới chất lượng, tiến độ của công trình.
- Kết thúc việc thi công toàn bộ công trình, căn cứ vào biên bản nghiệm công trình, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, biên bản phần việc phát sinh... phía nhà thầu sẽ thực hiện các công đoạn tiếp theo: Theo dõi, hiệu chỉnh, chạy thử, quyết toán bàn giao, bảo hành, bảo trì – Theo đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng kinh tế và pháp luật hiện hành.
f. Vật tư, vật liệu phục vụ công trình:
Để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thi công, nhà thầu phải tiến hành hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật và phương diện pháp lý như đã nêu trên để kịp thời đưa cho các bên nghiên cứu tỷ mỉ trước khi chính thức triển khai thi công.
Nhà thầu chủ động chuẩn bị tập kết tại chân công trình với một số đặc điểm phù hợp với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu đưa ra cũng như những thay đổi được để xuất từ phía chủ đầu tư cùng các thay đổi của nhà thầu đề xuất đã được chủ đầu tư và các đơn vị chức năng phê duyệt với một số điểm đáng lưu ý như sau:
+ Chủng loại vật tư được nhập về công trình theo đúng nhu cầu của từng giai đoạn thi công do đội trưởng thi công chỉ định, không tiến hành nhập vật tư ồ ạt gây khó khăn trong việc thi công và bảo quản trang thiết bị.
+ Toàn bộ vật tư khi đưa về nhập kho tại công trình đều được kiểm tra về mẫu mã, nhãn mác, ký hiệu, xuất sứ, niên hạn xuất xưởng... theo đúng nội dung đã ghi trong hồ sơ thầu. Ngoài việc kiểm tra về số lượng thủ kho, cán bộ kỹ thuật còn có trách nhiệm bóc mỗi kiện hàng 1 mẫu chuyển lên ban quản lý dự án để làm mẫu đối chiếu trong suốt thời gian thi công. Trong trường hợp vật tư không bảo đảm chất lượng hoặc có sai khác về qui cách, chủng loại... sẽ phải lập biên bản để thông báo với các phía để có biện pháp thay thế kịp thời, tránh ảnh hưởng tới tiến độ thi công, chất lượng công trình.
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ;
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội dung về an toàn phòng chống cháy nổ khu vực thi công.
Tại các vị trí tập kết vật liệu, các chất dễ bị bắt lửa phải có các thiết bị phòng cháy, chữa cháy kịp thời và cử người canh gác. Bố trí các thiết bị liên lạc khi có hoả hoạn xảy ra.
Toàn bộ công nhân xây dựng tham gia thi công phải có chứng chỉ huấn luyện PCCC được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
· Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
- Các vật tư, máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ tháo dỡ, lắp đặt phải để đúng nơi tập kết theo quy định và cử người trông giữ.
- Đất, cát và rác thải nhiễm dầu phải được thu gom vận chuyển đến đúng nơi quy định đảm bảo an toàn PCCC, VSMT.
- Sau mỗi ngày thi công phải thu dọn vật tư, dụng cụ thi công vào nơi quy định và dọn sạch sẽ mặt bằng khu vực thi công để tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo.
-  Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư  có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
6. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.
- Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người; Kiểm tra an toàn lao động trước khi vào khu vực thi công; Tất cả các thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện, bơm nước, máy hàn, máy cắt… phải được kiểm tra cách điện…
Toàn bộ công nhân xây dựng tham gia thi công phải được huấn luyện và cấp thẻ An toàn lao động nhóm 3 được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực. Những nhân sự làm việc trên cao phải được huấn luyện và cấp thẻ An toàn lao động làm việc trên cao theo quy định.
7. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Lập, kiểm tra và giám sát chất lượng tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nhà thầu phải có biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo đúng các quy định, quy phạm về quản lý chất lượng hiện hành.
	- Lập và ghi nhật ký công trình theo quy định.
- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường khu vực công trường.
- Nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng.
- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định để Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.
- Nhà thầu thi công xây dựng và chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình.
	- Chủ đầu tư có trách nghiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng. Nghiệm thu công trình xây dựng phải phân thành:
	- Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;
	- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
	- Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Chủ đầu tư nghiệm thu.
8. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	MB
	MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
	2025

	2
	MĐ1
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-8
	2025

	3
	MĐ2
	MẶT ĐỨNG TRỤC 8-1
	2025

	4
	MĐ3
	MẶT ĐỨNG TRỤC D-A
	2025

	5
	MĐ4
	MẶT ĐỨNG TRỤC A-D
	2025



