

Số: 131/QĐ-BQL

Hữu Kiệm, ngày 24 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng, xây dựng mới Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn**

### TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ KỶ SƠN

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính tư Quy định về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An: số 2744/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn; số 3198/QĐ-UBND ngày 04/10/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, xây dựng các hạng mục công trình của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2025; số 3655/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng, xây dựng mới Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn: số 123/QĐ-BQL ngày 17/11/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng, xây dựng mới Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn; số 130/QĐ-BQL ngày 20/11/2025 về việc chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng, xây dựng mới Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn;

Căn cứ tờ trình số 55/TTr-E-HSMT ngày 24/11/2025 của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Bình Minh Việt về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Toàn

*bộ phận thi công xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng, xây dựng mới Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn;*

*Theo đề nghị của bộ phận Kế hoạch - Kỹ thuật.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Toàn bộ phần thi công xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng, xây dựng mới Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn được Công ty TNHH đầu tư xây dựng Bình Minh Việt lập, với những nội dung sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu:

- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT;
- + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật:

- + Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật;

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng:

- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng;

*(Chi tiết có Hồ sơ mời thầu kèm theo).*

**Điều 2.** Giao bộ phận Hành chính –Tổng hợp chủ trì, phối hợp với bộ phận Kế hoạch –Kỹ thuật, các đơn vị liên quan thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy trình, quy phạm của Nhà nước về quản lý dự án xây dựng công trình và nội dung Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phụ trách các bộ phận HC-TH, KH-KT, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Bình Minh Việt, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TRƯỞNG BAN**

**Lê Hoàng**