
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3; số 5; số 10 và số 

11 năm 2025 tại Chi cục DTNN khu vực VII. 

- Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1: Thi công Sửa chữa, khắc phục hậu quả 

cơn bão số 3; số 5; số 10 và số 11 năm 2025 tại Chi cục DTNN khu vực VII. 

- Địa điểm xây dựng: Tại các điểm kho bị ảnh hưởng; 

- Người quyết định đầu tư: Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 

VII; 

- Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII. 

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, công nghiệp, cấp IV. 

- Mục tiêu dự án: Sửa chữa, khắc phục hậu quả cơn bão số 3; số 5; số 10 và số 

11 năm 2025 tại Chi cục DTNN khu vực VII để khắc phục hậu quả do mưa, bão, 

gió lốc gây ra tại các điểm kho nhằm đảm bảo công tác an ninh bảo vệ, đáp ứng 

yêu cầu nhập hàng và bảo quản hàng dự trữ quốc gia tại các điểm kho dự trữ. 

- Nội dung cải tạo, sửa chữa cụ thể như sau: 

a. Sửa chữa 39,60m tường chắn đất phía Nam kho C2 kho Nhơm - điểm 

kho ĐK5.KV7: 

* Phần hiện trạng: Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, gây mưa lớn cục bộ và 

gió lốc đã làm hư hỏng 39,6m tường chắn đất phía Nam kho C2 kho Nhơm - điểm 

kho ĐK9.KV7, cụ thể:              

- Móng tường chắn dài 39,60m, rộng 0,33m, xây gạch đã nứt, nghiêng; 

- Tường chắn xây gạch chỉ rộng 0,22m, dài 39,60m (gồm 22 m đổ hoàn 

toàn và 17,60m bị nghiêng); 

* Phần cải tạo xây dựng mới đoạn tường chắn dài 39,60m: 

- Tháo dỡ móng tường chắn cũ. 

- Đào móng tường chắn, đất cấp III. 

- Bê tông gạch vỡ lót móng VXM mác 50. 

- Xây móng bằng gạch không nung, VXM mác 50. 

- Xây tường chắn bằng gạch đặc không nung, VXM mác 50. 

- trát tường VXM mác 75; dầy 1,5cm. 

- Quét nước xi măng 02 nước. 

- Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển vật liệu tháo dỡ, cự ly trung bình 05km. 

b. Sửa chữa 154m tường rào kho dự trữ Thọ Xuân - điểm kho ĐK9.KV7: 



* Phần hiện trạng: Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, kho Thọ Xuân-điểm 

kho ĐK9.KV7 bị thiệt hại 154m tường rào, cụ thể:  

- Phần móng tường rào xây đá hộc dài 154m; rộng mặt móng 0,33m; rộng 

đáy móng 0,33m; cao móng trung bình từ 0,6m đến1,4m đã bị sụt lún và nghiêng. 

Chiều cao trung bình móng cụ thể:   

+ Đoạn A-B: L = 16m, cao móng trung bình 1,4m;  

+ Đoạn B-C: L = 76m, cao móng trung bình 1,2m 

+ Đoạn C-D: L = 28m, cao móng trung bình 0,8m;  

+ Đoạn D-E: L = 34m, cao móng trung bình 1,2m. 

- Phần tường rào hiện trạng xây gạch chỉ dài 154m; gồm tường rộng 220 

cao 1,0m và tường rộng 110 cao 1,5m bổ trụ 330x330 (SL: 52 trụ), tường rào bị 

nứt, nghiêng (đổ hoàn toàn tường là 20 m; bị nứt, nghiêng móng và tường tổng 

cộng 134m), trong đó: 

+ Đoạn A-B: L = 16m, đổ hoàn toàn 05m, bị nghiêng đổ 11m; 

+ Đoạn B-C: L = 76m, đổ hoàn toàn 10m, bị nghiêng đổ 66m; 

+ Đoạn C-D: L = 28m, đổ hoàn toàn 05m, bị nghiêng đổ 23m;  

+ Đoạn D-E: L = 34m, bị nghiêng đổ 34m. 

* Phần sửa chữa 154m tường rào: 

- Phá dỡ tường rào cũ (bằng máy kết hợp thủ công): 

+  Phá dỡ tường rão cũ bị nghiêng, dài 134m;  

+  Phá dỡ móng tường rào cũ, dài 154m. 

- Đào đất cấp III móng tường rào; 

- Bê tông gạch vỡ lót móng VXM mác 50; 

- Móng xây đá hộc VXM mác 50. 

- Xây bao giằng móng bằng gạch đặc không nung VXM mác 50. 

- Giằng móng BTCT mác 200 đá 1x2. 

- Xây tường bằng gạch đặc không nung, bổ trụ VXM mác 50. 

- Trát tường 1,5cm VXM mác 75. 

- Quét 2 nước xi măng vào tường. 

- Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển vận liệu tháo dỡ, cự ly trung bình 05km. 

c. Sửa chữa 37,8m tường rào kho dự trữ Chuối - điểm kho ĐK10.KV7: 

* Phần hiện trạng: Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tại điểm kho Chuối -

điểm kho ĐK10.KV7 bị thiệt hại 37,8m tường rào, cụ thể: 

 - Móng tường rào dài 37,80m, rộng 0,33m, cao 0,45m xây đá hộc đã nứt, 

nghiêng; 

- Tường rào xây gạch chỉ, tường 110 bổ trụ, cao 1,7m đã nghiêng, đổ. 

* Phần sửa chữa 37,8m tường rào: 

- Phá dỡ tường rào bị nghiêng đổ.  

- Phá dỡ móng đá bị nghiêng. 



- Đào đất cấp III móng tường rào. 

- Bê tông gạch vỡ lót móng VXM mác 50. 

- Móng xây đá hộc VXM mác 50. 

- Xây bao giằng móng bằng gạch đặc không nung VXM mác 75. 

- Giằng móng BTCT mác 200 đá 1x2.  

- Xây tường bằng gạch đặc không nung, bổ trụ (03m/trụ) VXM mác 50 

- Trát tường 1,5cm VXM mác 75. 

- Quét 2 nước xi măng vào tường. 

- Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển vận liệu tháo dỡ, cự ly trung bình 05km. 

d. Sửa chữa mái ngăn kho C6/1; C6/2; C6/3; C6/4; C6/5 và C6/6 kho dự trữ 

Chuối - điểm kho ĐK10.KV7: 

* Phần hiện trạng mái kho C6: Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và cơn bão 

số 10, tại kho dự trữ Chuối - điểm kho ĐK10.KV7 có 06 mái kho (C6/1; C6/2; 

C6/3; C6/4; C6/5 và C6/6 đã bị tốc mái, hư hỏng. 

* Phần cải tạo kho C6: 

- Tháo dỡ mái tôn để thu hồi vật liệu;  

- Sản xuất lắp dựng hệ thống vì kèo, xà gồ thép U80x40x2 phần mái vòm; 

mái hiên; sơn 03 nước;  

- Úp nóc, ốp biên bằng tôn khổ 0,4m dày 0,4mm; 

- Bổ sung kim thu sét mái và dây dẫn sét các mái kho. 

đ. Sửa chữa 10m tường rào kho dự trữ Quán Lào - điểm kho ĐK20.KV7: 

* Phần hiện trạng: do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tại điểm kho Quán Lào - 

điểm kho ĐK20.KV7 bị thiệt hại 10m tường rào, cụ thể: 

- Phần móng tường rào xây gạch dài 10m; rộng mặt móng 0,33m; rộng đáy 

móng 0,33m; cao móng 0,4m đã bị sụt lún và nghiêng.  

- Phần tường rào hiện trạng xây gạch chỉ dài 10m; tường 110,  bổ trụ 

220x220, cao 1.9m. tường rào bị nứt, nghiêng (đổ hoàn toàn tường là 04 m; bị nứt, 

nghiêng móng và tường tổng cộng 06m). 

* Phần sửa chữa 10m tường rào: 

 - Phá dỡ tường rào bị nghiêng đổ; dài 06m; SL: 03 trụ;  

- Phá dỡ móng gạch bị nghiêng; dài 10m. 

- Đào đất cấp III móng tường rào. 

- Bê tông gạch vỡ lót móng VXM mác 50. 

- Móng xây đá hộc VXM mác 50. 

- Xây bao giằng móng bằng gạch đặc không nung VXM mác 50. 

- Giằng móng BTCT mác 200 đá 1x2. 

- Xây tường bằng gạch đặc không nung, VXM mác 50. 

- Trát tường dầy 1,5cm VXM mác 75. 

- Quét 2 nước xi măng vào tường. 



- Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển vận liệu tháo dỡ, cự ly trung bình 05km. 

e. Sửa chữa 33,80m tường rào kho dự trữ Tam Tòa - điểm kho ĐK17.KV7: 

* Phần hiện trạng: Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tại điểm kho tam tòa - 

điểm kho ĐK17.KV7 bị thiệt hại 33,8m tường rào, cụ thể: 

- Phần móng tường rào xây gạch dài 33,80m; rộng mặt móng 0,33m; rộng 

đáy móng 0,33m; cao móng 0,4m đã bị sụt lún và nghiêng.  

- Phần tường rào hiện trạng xây gạch chỉ dài 33,80m; gồm tường rộng 110 

cao 1,0m  bổ trụ 330x330 (SL: 13 trụ), tường rào bị nứt, nghiêng (đổ hoàn toàn 

tường là 10,7 m; bị nứt, nghiêng móng và tường tổng cộng 23,1m). 

* Phần sửa chữa 33,8m tường rào: 

- Phá dỡ tường rào bị nghiêng đổ; dài 23,1m;  

- Phá dỡ móng gạch bị nghiêng; dài 33,80m. 

- Đào đất cấp III móng tường rào; 

- Bê tông gạch vỡ lót móng VXM mác 50. 

-  Móng xây đá hộc VXM mác 50. 

- Xây bao giằng móng bằng gạch đặc không nung VXM mác 50. 

- Giằng móng BTCT mác 200 đá 1x2 

- Xây tường bằng gạch đặc không nung, bổ trụ VXM mác 50. 

- Trát tường dầy 1,5cm VXM mác 75. 

- Láng VXM mác 75 dầy 2cm; KT: 33,8x1m phía bên ngoài. 

- Quét 2 nước xi măng vào tường 

- Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển vận liệu tháo dỡ, cự ly trung bình 05km. 

f. Sửa chữa 30,3m tường rào tại kho dự trữ Hoằng Quỳ - điểm kho 

ĐK11.KV7: 

* Phần hiện trạng: do ảnh hưởng của cơn bão số 11, tại điểm kho hoằng quỳ 

- điểm kho ĐK11.KV7 bị thiệt hại 30,3m tường rào, cụ thể: 

- Phần tường đá cao 0,8m, rộng 0,3m đã bị nghiêng đổ; 

- Phần tường xây gạch chỉ 110, cao 1,2m, bổ trụ 220x220, số lượng: 15 trụ, 

bị đổ hoàn toàn là 9,5m, bị nghiêng đổ là 20,8m.  

* Phần sửa chữa 30,3m tường rào: 

- Phá dỡ tường rào bị nghiêng đổ; dài 30,3m (tận dụng móng đá hiện trạng);  

- Xây bao giằng móng bằng gạch đặc không nung VXM mác 50. 

- Giằng móng BTCT mác 200 đá 1x2. 

- Xây tường bằng gạch đặc không nung, bổ trụ VXM mác 50. 

- Trát tường dầy 1,5cm VXM mác 75. 

- Quét 2 nước xi măng vào tường. 

- Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển vận liệu tháo dỡ, cự ly trung bình 05km. 

(Chi tiết theo thiết kế bản vẽ thi công kèm theo) 

2. Thời hạn hoàn thành: 15 ngày. 



II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 15 

ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu. 

Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các 

yêu cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều 

kiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí 

nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, 

các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện 

hành bao gồm một số các tiêu chuẩn như sau: 

* Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và tổ chức thi công:  

- Tiêu chuẩn TCVN 4055:2012- Tổ chức thi công; 

- Quy phạm an toàn lao động trong xây dựng - TCVN 5908:1991; 

- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng - TCVN 5308:1991; 

- Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 5640:1991 

- Các Tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành khác có liên quan. 

Các TCVN và TCXD khác nhằm bảo đảm tính pháp lý cho chất lượng công 

trình xây dựng; 

Lưu ý: Nhà thầu phải thực hiện áp dụng bắt buộc theo các tiêu chuẩn xây 

dựng hiện hành; 

Nhà thầu phải phổ biến và hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thi công 

cũng như cán bộ quản lý trực tiếp tại công trường xây dựng thực hiện. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói 

thầu này đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng 

hiện hành. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

2.1. Quản lý chất lượng công trình. 

- Nhà thầu phải lập hệ thống đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với các 

yêu cầu về chỉ dẫn kỹ thuật trong các yêu cầu theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt 

Nam hiện hành. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong hệ thống quản lý chất 

lượng của Nhà thầu. 

- Việc chấp hành đúng hệ thống bảo đảm chất lượng không hề miễn cho nhà 

thầu khỏi các nhiệm vụ và trách nhiệm trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, ổn định và an toàn trong mọi 



công tác trên công trường và mọi biện pháp thi công. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hạng mục công trình tạm và 

các vật liệu sử dụng cho hạng mục đó. 

- Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng và gửi cho 

Chủ đầu tư. Nội dung báo cáo gồm: 

+ Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra. 

+ Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo. 

+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và những biện pháp 

khắc phục. 

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số 

đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết 

quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá cùng các yêu cầu khác 

liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc 

biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và 

sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí 

nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình 

trước khi đưa vào thi công, cũng như khi khi có yêu cầu của bên mời thầu có thể sử 

dụng các số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình. 

- Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện mọi giám sát cần 

thiết để lập kế hoạch, bố trí, hướng dẫn, quản lý kiểm tra và thử nghiệm đối với 

công việc. 

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công có 

kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay việc 

sủa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. 

2.2. Nhân lực của nhà thầu: 

Nhân lực của nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm 

phù hợp với yêu cầu của HSMT. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu điều đi (hoặc 

bắt buộc điều đi) bất kỳ người nào được thuê trên công trường, bao gồm cả đại 

diện nhà thầu nếu nằm trong các diện phải xử lý sau: 

- Không chịu hợp tác với Chủ đầu tư trong việc thực hiện công việc. 

- Không chấp hành các yêu cầu kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư, gây 

ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 

- Cố ý làm những việc gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ 

môi trường, hoặc những việc làm trái với pháp luật Việt Nam. 

Nhà thầu phải soạn, phê chuẩn và nộp cho bên mời thầu, tư vấn giám sát 

những chi tiết về tổ chức bộ máy, đề xuất lựa chọn để quản lý hợp đồng, kèm theo 

các sơ đồ ấy và lý lịch kinh nghiệm của họ. Sơ đồ tổ chức này phụ trách tất cả các 

lĩnh vực của hợp đồng, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của từng người địa 



diện phải được xác định, bao gồm: Chỉ huy trưởng công trường, kỹ thuật thi công, 

cán bộ an toàn lao động, …. 

Mọi thay đổi hoặc bổ sung của tổ chức bộ máy hoặc các nhân viên chủ chốt 

phải được sự phê chuẩn của chủ đầu tư. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị: 

Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư: Nhà thầu cần sử dụng các loại vật 

tư, vật liệu theo đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có 

chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. 

Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng 

qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật 

liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. 

Yêu cầu máy móc thiết bị: Nhà thầu cần bố trí đủ số lượng, chủng loại máy 

móc thiết bị tối thiểu như yêu cầu nêu trong bảng yêu cầu về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà thầu; 

Tất cả các loại vật liệu, thiết bị dùng cho công trình Nhà thầu phải đảm bảo 

theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thiết kế kỹ thuật thi công công trình đã  

được  phê duyệt và  tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao 

mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng. 

 Trình tự thi công do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo không chồng chéo và 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của từng biện pháp thi công và tiến độ thi công 

do nhà thầu lập. 

- Tổ chức mặt bằng công trường. 

- Thi công hạng mục chính công trình 

4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây lắp cho công trình (nêu các 

phương pháp, phương tiện, kiểm tra chất lượng từng loại công việc, từng vật liệu, 

vật tư, hàng hóa, máy móc,... đưa vào sử dụng). Cách thức nghiệm thu theo yêu 

cầu kỹ thuật và quy phạm nhà nước. 

- Những thiết bị cần vận hành phải được thử nghiệm theo các chế độ chế tạo. 

5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

+ Các biện pháp phòng chống cháy nổ do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo an 

toàn về cháy nổ tuyệt đối cho người, phương tiện, môi trường cây xanh xung 

quanh, các công trình lân cận và trang thiết bị thi công của nhà thầu trong toàn bộ 

quá trình thi công 



+ Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải: 

- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình. 

 - Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên 

kiểm tra, bổ sung kịp thời. 

- Có bố trí Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn 

luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh 

những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm: 

Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về 

sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 

Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian 

ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà 

thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế 

thải theo đúng quy định của địa phương. 

Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định tại Tiêu chuẩn 

Việt Nam về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng: TCVNXDVN-

175 : 2005. 

7. Yêu cầu về an toàn lao động: 

Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỹ thuật an toàn trong 

công tác xây dựng, như: 

- Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

- Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc 

ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động. 

- Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải 

gọn gàng nhẹ dễ thao tác. 

- Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có 

gíó cấp 5  trở lên. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận 

hành. 

Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao 

động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. 

Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện 

pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi 

qua. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để 

thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu. 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục: 

Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công 

trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình. 



10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu: 

Theo Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây 

dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng. 

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng. 

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các 

tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra 

thường xuyên về chất lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ 

quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng 

công trình xây dựng. 

- Chịu mọi trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất 

lượng thi công xây dựng công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực 

hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng 

gửi cho Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng. 

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng 

sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công. 

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 

- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công 

tác thi công. 

- Tất cả các vật tư thiết bị phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. 

Kinh phí chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu. 

- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy 

trình thi công và nghiệm thu hiện hành. 

Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công 

tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu  

theo  đúng các qui định hiện hành. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày 

phát hành 

1 BVTK Bản vẽ thiết kế công trình: Sửa chữa, 

khắc phục hậu quả cơn bão số 3; số 5; số 

10 và số 11 năm 2025 tại Chi cục DTNN 

khu vực VII 

2025  

 


