

Số: 68 /QĐ-BQLDA

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07 và 08 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đức Linh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD KHU VỰC ĐỨC LINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đức Linh;

Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đức Linh;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Đức Linh về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07, 08 và 09 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đức Linh;

Căn cứ Tờ trình số 91/2025/TTr-HSMT-ALT ngày 24/11/2025 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số

05 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đức Linh;

Căn cứ Báo cáo số 61/2025/BCTĐ ngày 25/11/2025 của Công ty TNHH Đại Thời Thuận về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 05 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đức Linh;

Xét đề nghị của Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận Kế hoạch & Tài vụ Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Đức Linh,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đức Linh với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận Kế hoạch & Tài vụ Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Đức Linh, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh, Công ty TNHH Đại Thời Thuận chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Kỹ thuật, Bộ phận Kế hoạch & Tài vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PGD số 10-KBNN Khu vực XVI (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Ban Quản lý dự án ĐTXD số 2 (b/c);
- Lưu: VT, HSCT, Quyền.



Cao Quốc Dương