

Số: 194/QĐ-BQLDA

Ứng Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu gói thầu số 10: Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Đường giao thông liên xã Đông Lỗ kết nối Kim Đường - Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố TP Hà Nội Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông liên xã Đông Lỗ kết nối Kim Đường - Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5655/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cập nhật kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2130 /QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND xã Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông liên xã Đông Lỗ kết nối Kim Đường - Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của UBND xã Ứng Hòa về việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án:

Đường giao thông liên xã Đông Lỗ kết nối Kim Đường - Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của UBND xã Ứng Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Đường giao thông liên xã Đông Lỗ kết nối Kim Đường - Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

Căn cứ E- Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng do Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội lập và báo cáo số 36/BCTĐ - 89 TL ngày 24/11/2025 của Công ty Cổ phần thương mại 89 Thăng Long về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 10 Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông liên xã Đông Lỗ kết nối Kim Đường - Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 10 Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông liên xã Đông Lỗ kết nối Kim Đường - Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đầu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *HH*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Thanh Hưng