

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

### GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5736/QĐ-SXD ngày 11/8/2025 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 26/03/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công do cấp tỉnh, cấp huyện quản lý khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 8969/QĐ-SXD ngày 21/11/2025 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; dự toán gói thầu và điều chỉnh giá các gói thầu số 14, 15, 16, 19 thuộc dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 8974/QĐ-SXD ngày 22/11/2025 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

*Căn cứ Quyết định số 9029/QĐ-SXD ngày 24/11/2025 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;*

*Căn cứ Văn bản số 4759/SXD-TĐDA ngày 09/7/2025 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;*

*Căn cứ Tờ trình số 1163/TTr-TCGDĐT ngày 27/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 814/BC-TĐDA ngày 28/11/2025 của Phòng Thẩm định dự án về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Phó GD Sở - Nguyễn Đức An;
- Lưu: VT, TĐDA (Long).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Hồng Quang**