
Chương V: PHẠM VI CUNG CẤP 
 

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc  

- Thông tin danh mục, phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc được quy định tại 

Mẫu số 00 Chương IV - biểu mẫu dự thầu Phạm vi cung cấp thuốc. 

- Thuốc trong quá trình vận chuyển, giao nhận phải đảm bảo đúng điều kiện 

bảo quản theo các nguyên tắc GSP đối với từng loại thuốc theo quy định của nhà sản 

xuất và các quy định về thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

- Đối với các thuốc thuộc danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản 

xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 

tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về 

chất lượng, giá, khả năng cung cấp được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì nhà thầu 

chỉ chào thầu thuốc sản xuất trong nước 

- Nhà thầu đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng thời gian theo dự trù của đơn vị và 

liên hệ báo trước 01 ngày cho đơn vị trước khi giao hàng. Thuốc được giao chậm 

nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng Email, fax hoặc điện 

thoại); riêng đối với thuốc khẩn cấp bắt buộc giao thuốc tại kho bên mua không quá 

24 giờ (giao hàng trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

- Địa điểm cung cấp, giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, địa chỉ: Thôn 

5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá 

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

2.1. Giới thiệu chung về gói thầu 

- Chủ đầu tư, Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung 

        - Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: : Mua sắm thuốc generic tại Bệnh viện Đa 

khoa Hà Trung năm 2026-2027 

        - Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thuốc generic tại Bệnh viện Đa khoa 

Hà Trung năm 2026-2027 (gồm 141 danh mục: nhóm 1: 23 danh mục; nhóm 2: 29 

danh mục; nhóm 3: 15 danh mục; nhóm 4: 64 danh mục; nhóm 5: 10 danh mục) 

        - Nguồn vốn: : Nguồn thu sự nghiệp y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực  



- Tùy chọn mua thêm: Tối đa 30% khối lượng của mặt hàng trong hợp đồng, 

giá trị ước tính 14.629.221.255.000 đồng. 

 2.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật chung là các yêu cầu về thuốc bao gồm: Tên hoạt chất, 

Nồng độ, Hàm lượng, Đường dùng, Dạng bào chế, Đơn vị tính và Nhóm thuốc được 

nêu tại Mẫu số 00 - Biểu mẫu dự thầu Chương IV. 

2.3. Các yêu cầu khác 

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp 

thêm các tài liệu khác để chứng minh chất lượng của sản phẩm để phục vụ công tác 

đánh giá. 

- Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ hồ sơ dự thầu bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được 

mời đối chiếu tài liệu.  

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm (nếu có) 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Kiểm tra, thử nghiệm thuốc: Chủ đầu tư có quyền kiểm tra để khẳng định 

thuốc có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. 

- Nội dung kiểm tra: Tên thương mại, nồng độ-hàm lượng, dạng bào chế, 

đường dùng, quy cách đóng gói, tiêu chuẩn chất lượng, hãng sản xuất, nước sản 

xuất, số lô, hạn dùng,.. của thuốc nêu trong hợp đồng. 

- Địa điểm kiểm tra: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, địa chỉ: Thôn 5, xã Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hoá.  

- Cách thức tiến hành kiểm tra: theo đúng các quy định về kiểm nhập thuốc 

hiện hành. 

- Nếu có vấn đề về chất lượng, Bên mua phải thông báo cho Bên bán để cùng 

nhau giải quyết. Việc kiểm nghiệm lại chất lượng hàng hoá được thực hiện tại Trung 

tâm kiểm nghiệm tỉnh để tiến hành kiểm tra chất lượng thuốc hoặc Viện Kiểm 

nghiệm thuốc Trung ương. Chi phí do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả. Các thuốc 

không đáp ứng yêu cầu về việc kiểm tra và thử nghiệm sẽ bị từ chối tiếp nhận, nhà 

thầu phải chịu trách nhiệm thay thế bằng thuốc khác để đáp ứng yêu cầu về đặc tính 

kỹ thuật và miễn phí hoàn toàn. Nếu không đáp ứng được thì Chủ đầu tư sẽ ngưng 

thực hiện hợp đồng với nhà thầu. 

 
 


