

Số: 1025/QĐ-UBND

Hồng Gai, ngày 04 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây lắp (không bao gồm hạng mục PCCC) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vượng Đàng và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG GAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng”; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” ; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 20/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng”; Số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 “Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công”; Số 98/NĐ-CP ngày 06/05/2025 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 03/09/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vượng Đàng



và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026”;

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến đường, tuyến kè, bãi đỗ xe (tiếp giáp giữa Khu đô thị Vạng Đâng và Khu tái định cư cầu Bãi Cháy) tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long”;

Căn cứ Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v Phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vạng Đâng và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026”;

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vạng Đâng và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 18/10/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vạng Đâng và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vạng Đâng và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vạng Đâng và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây lắp (không bao gồm hạng mục PCCC) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vạng Đâng và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Tờ trình số 112/TTr-TTCUDV ngày 04/12/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây lắp (không bao gồm hạng mục PCCC) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các

điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vụng Đàng và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây lắp (không bao gồm hạng mục PCCC) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng tuyến đường giáp khu đô thị Vụng Đàng và khu tái định cư cầu Bãi Cháy tại khu phố Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025-2026 với các nội dung chủ yếu sau:

- Điều chỉnh bản vẽ đính kèm E-HSMT Gói thầu số 11 đã được đăng tải.
- Điều chỉnh Thời điểm đóng thầu: Theo thời gian được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Điều chỉnh Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu tại Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT để đảm bảo phù hợp bản vẽ điều chỉnh (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai, Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long, Công ty Cổ phần An Hiệp Phát chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long, Giám đốc Công ty Cổ phần An Hiệp Phát và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đ/c CT, PCT (P1) UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Trung tâm cung ứng dịch vụ phường;
- Công ty Cổ phần tư vấn và Kiểm định xây dựng Hạ Long (t/hiện);
- Công ty Cổ phần An Hiệp Phát (t/hiện);
- V₀, V₁;
- Lưu: VT, KTHTĐT_{DPC}

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đào Tất Thắng



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai)

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu

STT	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có
1	Máy trộn bê tông nhựa	1
2	Xe lu bánh thép	1
3	Xe lu bánh hơi	1
4	Ô tô tự đổ $\geq 7T$	4
5	Máy đào xúc	2
6	Cần cẩu	1
7	Máy toàn đạc hoặc kinh vĩ	1
8	Máy đóng cọc hoặc ép cọc	1

