

Số: 1182/QĐ-BKVI

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BKVI ngày 17/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh thành viên Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-BKVI ngày 29/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự toán Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-BKVI ngày 29/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-BKVI ngày 06/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-BKVI ngày 06/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TCG-QL10 ngày 06/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 07/BCTĐ-TTĐ-QL10 ngày 06/12/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

1. Nội dung, lý do sửa đổi E-HSMT: Điều chỉnh các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT); Chính xác lại khối lượng công việc mời thầu tại Bảng khối lượng công việc mời thầu (quy định tại phụ lục 01. Bảng kê hạng mục công việc; Chương V. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu).

- Lý do điều chỉnh: Cập nhật theo dự toán gói thầu đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực I phê duyệt tại Quyết định số 1182/QĐ-BKVI ngày 06/12/2025.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2. Các nội dung khác: Theo E-HSMT đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1115/QĐ-BKVI ngày 29/11/2025 và đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại Thông báo mời thầu số IB2500546156 - 00 ngày 29/11/2025.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, phòng Kỹ thuật - Thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc Ban (b/c);
- Lưu: VT, KTTĐ₂₈.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Thành Hưng

PHỤ LỤC: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

(Kèm theo quyết định điều chỉnh E-HSMT số 1182/QĐ-BKVI ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I Quảng Ninh)

STT	Nội dung theo E-HSMT đã được phê duyệt và đăng tải	STT	Nội dung E-HSMT sau sửa đổi
1	Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT		Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
	Mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:		Mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
	Theo Thông báo mời thầu số IB2500546156-00		Bổ sung, sửa đổi bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
2	Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu		Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
	Mẫu số 01B. Bảng khối lượng công việc mời thầu		Mẫu số 01B. Bảng khối lượng công việc mời thầu
	Theo Thông báo mời thầu số IB2500546156-00		Bổ sung, sửa đổi bảng khối lượng công việc
3	Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng		Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
	E-ĐKC 55.2: Số tiền giữ lại 2.400.000.000 đồng		E-ĐKC 55.2: Số tiền giữ lại 10.772.700.000 đồng