

Thường Tín, ngày 12 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu XL-ĐMT-Thi công xây lắp
Thuộc dự án/dự toán mua sắm Xây dựng hệ thống Điện mặt trời mái nhà trụ sở,
văn phòng làm việc Công ty Điện lực Thường Tín

Kính gửi: Công ty điện lực Thường Tín

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty điện lực Thường Tín
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Xây dựng hệ thống Điện mặt trời mái nhà trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Thường Tín
- Tên gói thầu: XL-ĐMT-Thi công xây lắp
- Số KHLCNT: PL2500277128 thời điểm đăng tải 03/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500546667 - 00 thời điểm đăng tải 01/12/2025;
- Giá gói thầu: 1.864.194.546 VND
- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3545/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 31/10/2025
 - + Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: 4411/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 29/11/2025
 - + Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: không
 - + Biên bản mở thầu ngày 10/12/2025

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty điện lực Thường Tín thành lập theo Quyết định số 4336/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 27/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu XL-ĐMT-Thi công xây lắp thuộc dự án Xây dựng hệ thống Điện mặt trời mái nhà trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Thường Tín.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Phan Thị Minh - PP P.QLĐT	Tổ trưởng	- Chỉ đạo, điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ xét thầu - Tiếp nhận ý kiến, kết quả đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia và báo cáo xét thầu theo quy định
2	Lê Thị Tính - CV P. TCHC	Thành viên	- Thực hiện lập E-HSMT về tính hợp lệ của E-HSĐT - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT - Lập dự thảo báo cáo đánh giá do chuyên gia soạn thảo.
3	Lê Thị Hiền - CV P. KTAT	Thành viên	- Thực hiện lập E-HSMT tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật - Đánh giá về kỹ thuật của E-HSĐT. - Lập dự thảo báo cáo đánh giá do chuyên gia soạn thảo.
4	Bùi Minh Sự - PP P. TCKT	Thành viên	- Thực hiện lập E-HSMT tiêu chuẩn đánh giá về tài chính - Đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu với nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế. - Lập dự thảo báo cáo đánh giá do chuyên gia soạn thảo.
5	Nguyễn Hồng Quân - CV P.QLĐT	Thành viên	- Thực hiện lập E-HSMT tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSĐT. - Hoàn thiện và đăng tải E-HSMT trên trên địa chỉ Website https://muasamcong.mpi.gov.vn - Soạn thảo công văn làm rõ (nếu có) - Tổng hợp báo cáo đánh giá E-HSĐT.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia đấu thầu có trách nhiệm lập E-HSMT, đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình đánh giá E-HSĐT.
- Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá E-HSĐT của các nhà thầu tham dự theo đúng yêu cầu của E-HSMT và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tổ chuyên gia có trách nhiệm bảo mật thông tin, hồ sơ, tài liệu đấu thầu liên quan trong suốt quá trình đánh giá E-HSĐT cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Các ý kiến được nêu trong Báo cáo đánh giá E-HSĐT được toàn bộ thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thống nhất.

- Khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì tổ chuyên gia sẽ tổ chức họp toàn thể để đưa ra ý kiến và thỏa thuận để có ý kiến thống nhất. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong báo cáo kết quả đánh giá E-HSDT (mục IV đánh giá E-HSDT).

- Khi hoàn thành nhiệm vụ, Tổ chuyên gia đấu thầu tự giải thể.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty TNHH TM và DV Huy Bảo An	1.864.194.546 VNĐ	1.818.216.000 VNĐ	-	1.818.216.000 VNĐ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH TM và DV Huy Bảo An	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: không

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): không

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH TM và DV Huy Bảo An	Không Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

Nhà thầu không đính kèm tài liệu chứng minh năng lực nhân sự để tham chiếu. Đồng thời đề xuất nhân sự Bùi Bá Cường cho cả vị trí kỹ thuật điện và xây dựng

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): không

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH TM và DV Huy Bảo An	Không Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

Nhà thầu không có tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng đối với các yêu cầu về kỹ thuật gồm:

- Giải pháp kỹ thuật
- Biện pháp tổ chức thi công
- Biện pháp đảm bảo chất lượng
- An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): -.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: -

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Công ty TNHH TM và DV Huy Bảo An
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	1.818.216.000 VND
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	-
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	1.818.216.000 VND
5	$\Delta UĐ$ (nếu có)	-
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	1.818.216.000 VND

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty TNHH TM và DV Huy Bảo An
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	1.818.216.000 VND

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 10/12/2025 đến ngày 12/12/2025 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ





Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:-

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế;
3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: không có.
4. Đối chiếu tài liệu:-
5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất :-

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Chữ ký
1	Phan Thị Minh	Tổ trưởng	
2	Bùi Minh Sự	Thành viên	
3	Lê Thị Hiền	Thành viên	
4	Lê Thị Tính	Thành viên	
5	Nguyễn Hồng Quân	Thành viên	