

MẪU SỐ 14A

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ**  
**HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG**  
**CHO GÓI THẦU MUA SẴM HÀNG HÓA**  
**(theo quy trình số 01)**  
**(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC  
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Tên gói thầu:** Hóa chất máy định nhóm máu tự động ORTHO VISION Max

**Dự toán mua sắm:** Mua Hóa chất xét nghiệm - sinh phẩm chẩn đoán  
năm 2026 - 2027 cho Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

**Chủ đầu tư:** BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Gói thầu Hóa chất máy định nhóm máu tự động ORTHO VISION Max thuộc dự toán Mua Hóa chất xét nghiệm - sinh phẩm chẩn đoán năm 2026 - 2027 cho Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang**

Kính gửi: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG**

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN:**

**1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: *BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG*;
- Tên dự toán mua sắm: *Mua Hóa chất xét nghiệm - sinh phẩm chẩn đoán năm 2026 - 2027 cho Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang*;
- Tên gói thầu: *Hóa chất máy định nhóm máu tự động ORTHO VISION Max*;
- Số KHLCNT: *PL2500302036* thời điểm đăng tải *20/11/2025*;
- Số E-TBMT: *IB2500548799 - 00* thời điểm đăng tải *03/12/2025*;
- Giá gói thầu: *409.567.800 VND*;
- Nguồn vốn: *Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh*;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *120 ngày*;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Quý IV Năm 2025*;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ*;
- Loại hợp đồng: *Đơn giá cố định*;
- Thời gian thực hiện gói thầu: *24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực*;
- Tùy chọn mua thêm:

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng/ Số lượng	Tỷ lệ phần trăm (%)	Giá trị ước tính
1	Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh (D) theo phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu	khai	1.000	30	300
2	Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh (D) theo phương pháp huyết thanh mẫu	khai	1.000	30	300
3	Thẻ xét nghiệm định tính IgG dạng kết hợp với hồng cầu	khai	1.000	30	300

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng/ Số lượng	Tỷ lệ phần trăm (%)	Giá trị ước tính
4	Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO phương pháp hồng cầu mẫu, kháng thể bất thường và hòa hợp	khai	1.000	30	300
5	Thẻ xét nghiệm nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D) và nghiệm pháp Coombs trực tiếp cho trẻ sơ sinh	khai	1.000	30	300
6	Dung dịch đệm tăng cường phản ứng	ml	300	30	90
7	Khay pha loãng hồng cầu	cái	1.800	30	540
8	Dung dịch bảo dưỡng hàng ngày	ml	1.800	30	540

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-BVĐKTG ngày 19/11/2025 của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hóa chất, sinh phẩm thuộc dự toán Mua Hóa chất xét nghiệm - sinh phẩm chẩn đoán năm 2026 - 2027 cho Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

+ Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-BVĐKTG ngày 28/11/2025 của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Hóa chất máy định nhóm máu tự động ORTHO VISION Max thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hóa chất, sinh phẩm thuộc dự toán Mua Hóa chất xét nghiệm - sinh phẩm chẩn đoán năm 2026 - 2027 cho Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang;

+ Căn cứ E-HSMT, Biên bản đóng/mở thầu, E-HSDT.

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG thành lập theo Quyết định số 433/QĐ-BVĐKTG ngày 21/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Hóa chất máy định nhóm máu tự động ORTHO VISION Max thuộc dự toán Mua Hóa chất xét nghiệm - sinh phẩm chẩn đoán năm 2026 - 2027 cho Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Ông Lê Thanh Bình	Phó GD BV, Tổ trưởng	Xem xét nội dung E- HSMT, đánh giá các tiêu chuẩn của Tổ chuyên gia

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
2	Ông Trần Hữu An	Trưởng khoa Dược, thành viên	Lập nội dung E-HSMT, đánh giá tất cả các tiêu chuẩn
3	Bà Nguyễn Thị Bích Huyền	Trưởng khoa Xét nghiệm, thành viên	Lập nội dung E-HSMT, đánh giá tất cả các tiêu chuẩn
4	Bà Trần Thị Thảo Mi	Nhân viên P.TTB, thành viên	Lập nội dung E-HSMT, đánh giá tất cả các tiêu chuẩn
5	Bà Nguyễn Trần Thanh Vân	Nhân viên khoa Dược, thành viên	Lập nội dung E-HSMT, đánh giá tất cả các tiêu chuẩn
6	Bà Nguyễn Dương Thảo Ngân	Nhân viên khoa Dược, thành viên	Lập nội dung E-HSMT, đánh giá tất cả các tiêu chuẩn
7	Ông Trang Thanh Tiến	Nhân viên khoa Dược, thành viên	Lập nội dung E-HSMT, đánh giá tất cả các tiêu chuẩn
8	Bà Nguyễn Thị Hiền	Nhân viên khoa Dược, thành viên	Lập nội dung E-HSMT, đánh giá tất cả các tiêu chuẩn
9	Ông Tô Quốc Tân	Nhân viên khoa Dược, thành viên	Lập nội dung E-HSMT, đánh giá tất cả các tiêu chuẩn

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia đầu thầu của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang làm việc theo chế độ tập thể, tất cả các thành viên Tổ chuyên gia đầu thầu nêu những nhận xét, đánh giá của mình và biểu quyết theo chế độ tập thể.

- Tất cả các ý kiến đưa ra bàn bạc trong Tổ chuyên gia phải có biên bản cuộc họp và có biểu quyết lấy ý kiến thống nhất chung. Trong trường hợp một thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số thành viên khác thì phải phục tùng theo ý kiến của đa số thành viên khác. Thành viên của Tổ chuyên gia được quyền bảo lưu ý kiến của mình. Nếu trường hợp chưa thể thống nhất được thì báo cáo Chủ đầu tư để xin ý kiến chỉ đạo.

(Đính kèm Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia).

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

Số TBMT	IB2500548799 - 00
Tên gói thầu	Hóa chất máy định nhóm máu tự động ORTHO VISION Max
Chủ đầu tư	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG

Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời điểm hoàn thành mở thầu	12/12/2025 09:05
Số lượng nhà thầu	1

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (VND)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	409.567.800	437.549.600	-	437.549.600

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *không*.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: *không*.

## 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: *không*.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): *không*.

#### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

**Bảng số 05**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): *không*.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *không*.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: *không*.

#### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây:

**Bảng số 06**

Stt	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	437.549.600 VND
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
3	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	437.549.600 VND

Stt	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
4	ΔƯĐ (chỉ áp dụng đối với gói thầu hàng hóa, nếu có)	-
5	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	437.549.600 VND

Nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính: *Giá dự thầu của Công ty cao hơn Giá kế hoạch.*

#### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

Stt	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	437.549.600 VND <i>(cao hơn giá kế hoạch)</i>

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC: *không.*

#### 8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 12/12/2025 đến ngày 24/02/2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: *không.*

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu: **KHÔNG CÓ.**

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Đảm bảo.*

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: **KHÔNG CÓ.**

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

#### **IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ.**

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

#### **TỔ CHUYÊN GIA**



**Lê Thanh Bình**




**Trần Hữu An**



**Nguyễn Thị Bích Huyền**



**Trần Thị Thảo Mi**




**Nguyễn Trần Thanh Vân**




**Nguyễn Dương Thảo Ngân**



**Nguyễn Thị Hiền**



**Trang Thanh Tiến**



**Tô Quốc Tân**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HSMS.

**PHẦN II:  
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM**

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng năm
<b>I</b>	<b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>	
1.	Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	413/QĐ-BVĐKTG ngày 19/11/2025
2.	Văn bản thành lập tổ chuyên gia	433/QĐ-BVĐKTG ngày 21/11/2025
3.	Quy chế làm việc của tổ chuyên gia (nếu có)	Ngày 22/11/2025
4.	Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia	Ngày 22/11/2025
5.	Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp)	Đính kèm bản chụp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên
6.	Quyết định phê duyệt E-HSMT	484/QĐ-BVĐKTG ngày 28/11/2025
<b>II</b>	<b>Đánh giá E-HSĐT</b>	
7.	Biên bản mở thầu	Ngày 12/12/2025
8.	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSĐT	Không
9.	Văn bản làm rõ E-HSĐT	Không
10.	Các tài liệu khác có liên quan	Không