

Số: 308 /QĐ-BQLDA

Phúc Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt gia hạn thời gian mở thầu và điều chỉnh E-HSMT Gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện đầu tư dự án: Hạ tầng giao thông khu trung tâm văn hóa công nhân Phúc Thắng, phường Phúc Yên.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG PHÚC YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-CT ngày 06/11/2025 của UBND phường Phúc Yên về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng giao thông khu trung tâm văn hóa công nhân Phúc Thắng, phường Phúc Yên;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BQLDA ngày 20/11/2025 của giám đốc ban QLDA phường Phúc Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng giao thông khu trung tâm văn hóa công nhân Phúc Thắng, phường Phúc Yên;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BQLDA ngày 29/11/2025 của Ban QLDA phường Phúc Yên về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện đầu tư dự án: Hạ tầng giao thông khu trung tâm văn hóa công nhân Phúc Thắng, phường Phúc Yên;

Căn cứ Công văn số 1205/CV-ADVP của tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ánh Dương Vĩnh Phúc ngày 05/12/2025 về việc đề nghị điều chỉnh E-HSMT Gói thầu: Hạ tầng giao thông khu trung tâm văn hóa công nhân Phúc Thắng, phường Phúc Yên;

Xét đề nghị của Tổ kỹ thuật 2 ban Quản lý dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian mở thầu và điều chỉnh E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình: Hạ tầng giao thông khu trung tâm văn hóa công nhân Phúc Thắng, phường Phúc Yên, với các nội dung.

- Gia hạn thời gian mở thầu đến 8h00' ngày 12/12/2025
- Điều chỉnh khối lượng mời thầu Hạng mục: Điện chiếu sáng trong biểu mẫu số 01A Bảng kê hạng mục công việc thuộc Chương IV E-HSMT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Tổ kỹ thuật 2, cán bộ quản lý dự án và các bộ phận liên quan có trách nhiệm rà soát lại phạm vi công việc thực hiện, nội dung của dự thảo hợp đồng để xây dựng các điều khoản và trình Giám đốc Ban ký kết hợp đồng.

Đơn vị tư vấn có nhiệm vụ tổ chức lập hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu xây lắp theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về các công việc mình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Giám đốc phụ trách, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án, Cán bộ trực tiếp quản lý dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND Phường (b/c)
- PGĐ Ban QLDA;
- Phòng KT,HT&ĐT; KBNN(p/h);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KTo, KTh2.



Vũ Minh Vi