

Số: 688 /QĐ-BHTĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV-24: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình các cầu tạm, thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;



Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn Ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi cơ quan quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (mới);

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND-TC ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch

Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ Quyết định số 5998/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn Ngân sách địa phương;


Căn cứ Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BHTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các phòng ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BHTĐT ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-BHTĐT ngày 21 tháng 10 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị bước lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn);



Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BHTĐT ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-BHTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự toán gói thầu TV-24: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình các cầu tạm, thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-BHTĐT ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-23: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình, thiết lập thông tin mô hình công trình (BIM) các cầu tạm; gói thầu TV-24: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình, thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng và gói thầu TV-25: Tư vấn khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh trong quá trình thi công thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ Hợp đồng số 486/HĐ-BHTĐT ngày 27 tháng 11 năm 2025 được ký kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long về thực hiện hợp đồng gói thầu TV-26: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: TV-23, TV-24, TV-25 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ Quyết định số 210/2025/QĐ-HL ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long về thành lập Tổ chuyên gia tư vấn thực hiện gói thầu TV-26: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: TV-23, TV-24, TV-25 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ Tờ trình số 440/2025/TTr-ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu TV-24: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình các cầu tạm, thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải

tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn);

Căn cứ E-HSMT gói thầu TV-24: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình các cầu tạm, thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 152/BCTĐ-TTĐ ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Tổ Thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu TV-24: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình các cầu tạm, thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án 4 và Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Chất lượng, Trưởng Ban Quản lý dự án 4, Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGD BHTĐT;
- Lưu: VT, KHĐT (M-08b) *phat*



Nguyễn Hoàng Anh Dũng