

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026) thuộc công trình Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực TP Sa Đéc (năm 2026); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Lai Vung (năm 2026); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Lấp Vò (năm 2026); Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Lấp Vò (năm 2026)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”;

Căn cứ Quyết định 158/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam và Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty

Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-EVNSPC ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao danh mục sửa chữa lớn năm 2026 cho Công ty Điện lực Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-PCĐT ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc giao quản lý A và thực hiện các công trình sửa chữa lớn lưới điện 110kV, lưới điện trung hạ thế và thiết bị năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-PCĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn lưới điện công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực TP Sa Đéc (năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-PCĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn lưới điện công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Lai Vung (năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-PCĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn lưới điện công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Lấp Vò (năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 1612/QĐ-PCĐT ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn lưới điện công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Lấp Vò (năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 2506/QĐ-PCĐT ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán trong Hồ sơ dự toán sửa chữa lớn lưới điện công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực TP Sa Đéc (năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-PCĐT ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán trong Hồ sơ dự toán sửa chữa lớn lưới điện công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Lai Vung (năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 2494/QĐ-PCĐT ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán trong Hồ sơ dự toán sửa chữa lớn lưới điện công trình: Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Lấp Vò (năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-PCĐT ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán trong Hồ sơ dự toán sửa chữa lớn lưới điện công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Lấp Vò (năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 2844/QĐ-PCĐT ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026);

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-PCĐT ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026);

Xét Tờ trình số 1221/KT ngày 30 tháng 11 năm 2025 của phòng Kỹ thuật về việc về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026);

Căn cứ Báo cáo số 1722/ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Tổ thẩm định về kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026);

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kỹ thuật, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kỹ thuật và Tổ chuyên gia; các Ông (Bà) Trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Kiểm tra thanh tra và Pháp chế, Quản lý đầu tư; Trưởng Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó Giám đốc KT ĐTXD;
- Lưu: VT, ĐT Linh(5).

GIÁM ĐỐC

Thái Minh Cương

Phụ lục
NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT
Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các
huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026)

1. Tên và quy mô của gói thầu:

a) **Tên gói thầu:** Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026).

b) **Quy mô gói thầu:** Theo dự toán gói thầu được duyệt.

c) **Địa điểm gói thầu:** Phường Sa Đéc và các xã Tân Dương, Lai Vung, Phong Hòa và Hòa Long, Lấp Vò, Mỹ An Hưng, Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp.

2. E-HSMT:

Căn cứ theo mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nội dung như sau:

2.1. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chỉ dẫn nhà thầu.
- Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Điều kiện chung của hợp đồng.
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Biểu mẫu hợp đồng.

2.2. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

2.3. Bảo đảm dự thầu: 76.000.000 đồng.

- Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu.
- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.

2.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá trị hợp đồng.

2.5. Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu trúng thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

2.6. Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu là 80 ngày tính từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm các công việc: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng; Hoàn trả VTTB thu hồi, VTTB A cấp thừa; Tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu). Thời gian thực hiện gói thầu bao gồm ngày thứ Bảy, Chủ nhật, trừ các ngày nghỉ lễ, Tết.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm: Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành gói thầu (bao gồm các công việc: 125 ngày để chuẩn bị, thực hiện và quyết toán gói thầu + 18 tháng bảo hành).

2.8. Bảo đảm bảo hành: Bảo hành công trình bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng với giá trị bằng **5%** giá trị quyết toán của toàn bộ gói thầu và có hiệu lực đến hết thời gian bảo hành.

2.9. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSĐT) theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính: Áp dụng Quy trình 01 của Điều 30, để đánh giá E-HSĐT bao gồm các nội dung đánh giá theo Phụ lục tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT đính kèm tại Tờ trình số 1221/KT ngày 30 tháng 11 năm 2025 của phòng Kỹ thuật về việc về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và các huyện Lai Vung, Lấp Vò (năm 2026).