

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật liệu xây dựng/thiết bị:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng		
Đối với vật tư, vật liệu xây dựng	Đề xuất nhãn hiệu, xuất xứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hãng sản xuất, quy cách và kỹ thuật cho các vật tư, vật liệu xây dựng đáp ứng theo quy định tại Khoản 2.1.1, Mục III, Chương V, E- HSMT.	Đạt
	Không đề xuất nhãn hiệu, xuất xứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hãng sản xuất, quy cách và kỹ thuật cho các vật tư, vật liệu xây dựng hoặc đề xuất không đáp ứng quy định tại Khoản 2.1.2, Mục III, Chương V, E-HSMT; hoặc đề xuất không đầy đủ, không phù hợp với các quy định nêu trên	Không đạt
1.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị		
Đối với thiết bị	Đề xuất ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất thiết bị và đáp ứng theo quy định tại Khoản 2.1.2, Mục III, Chương V, E- HSMT	Đạt
	Không đề xuất ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất thiết bị; hoặc đề xuất không đáp ứng quy định tại Khoản 2.1.2, Mục III, Chương V, E-HSMT; hoặc đề xuất không đầy đủ, không phù hợp với các quy định nêu trên	Không đạt

1.2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: - Thiết bị thi công, công ra vào, biển báo.	Có giải pháp kỹ thuật và bản vẽ bố trí mặt bằng đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp với nội dung yêu cầu E-HSMT và điều kiện thi công thực tế của gói thầu	Đạt

<ul style="list-style-type: none"> - Lán trại, nhà tạm, nhà kho. - Bố trí thu gom rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng; kho bãi tập kết vật liệu xây dựng; - Giao thông, liên lạc, cấp thoát nước 	<p>Không đề xuất giải pháp kỹ thuật hoặc bản vẽ bố trí mặt bằng; hoặc đề xuất nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và không đáp ứng điều kiện thi công thực tế của gói thầu</p>	Không đạt
<p>1.2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công trường</p>	<p>Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý trên công trường một cách đầy đủ, phù hợp với đề xuất nhân sự chủ chốt và biện pháp thi công gói thầu và yêu cầu E-HSMT</p>	Đạt
	<p>Nhà thầu không đề xuất sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý trên công trường; hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không phù hợp với nhân sự chủ chốt, không phù hợp với biện pháp thi công gói thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT</p>	Không đạt
<p>1.2.3. Giải pháp kỹ thuật theo các hạng mục công việc chính theo TK BVTC và phạm vi công việc chính của gói thầu</p>	<p>Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, bản vẽ mô tả đầy đủ, khả thi, phù hợp với nội dung công việc của gói thầu và yêu cầu E-HSMT.</p>	Đạt
	<p>Không đề xuất giải pháp kỹ thuật hoặc bản vẽ mô tả; hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi hoặc không phù hợp với nội dung công việc của gói thầu và yêu cầu của E-HSMT</p>	Không đạt

1.3. Biện pháp tổ chức thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
<p>Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với giải pháp kỹ thuật và tiến độ thi công</p>	<p>Đề xuất biện pháp tổ chức thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với giải pháp kỹ thuật và tiến độ thi công của gói thầu và đáp ứng yêu cầu E-HSMT</p>	Đạt
	<p>Không đề xuất biện pháp tổ chức thi công; hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật hoặc tiến độ thi công của gói thầu, hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT</p>	Không đạt

1.4. Tiến độ thi công

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.4.1. Thời gian thi công gói thầu:	Đề xuất thời gian thi công gói thầu ≤ 150 ngày, kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công và đáp ứng yêu cầu E-HSMT	Đạt
	Đề xuất thời gian thi công gói thầu > 150 ngày, kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công; hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
1.4.2. Tính phù hợp: - Giữa cung cấp vật tư, thiết bị và tiến độ thi công; - Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công; - Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp thi công, biện pháp thi công và hiện trạng gói thầu.	Đạt
	Đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với giải pháp thi công, biện pháp thi công hoặc hiện trạng gói thầu	Không đạt
1.4.3. Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu, thiết bị; biểu đồ huy động nhân lực, máy thi công	Đề xuất đầy đủ các nội dung yêu cầu khả thi, phù hợp với biểu tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và biện pháp thi công và hiện trạng gói thầu và đáp ứng yêu cầu E- HSMT	Đạt
	Đề xuất không đầy đủ các nội dung yêu cầu; hoặc đề xuất không khả thi, không phù hợp với biểu tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công hoặc hiện trạng gói thầu; hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt

1.5. Cách thức quản lý thực hiện dự án

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.5.1. Cách thức quản lý thực hiện dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường	Đề xuất cách thức quản lý thực hiện dự án đầy đủ các nội dung, phù hợp giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý với nội dung công việc của gói thầu	Đạt
	Đề xuất cách thức quản lý thực hiện dự án không đầy đủ các nội dung; hoặc không phù hợp với giải pháp kỹ thuật thi công; hoặc không hợp lý với nội dung công việc của gói thầu	Không đạt
	Có đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.5.2. Các biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình: Vật liệu đầu vào; tập kết vật liệu, điều kiện thời tiết trong quá trình thi công và đề xuất phương án khắc phục; hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán	tổ chức thi công gói thầu và yêu cầu E- HSMT	
	Có đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gói thầu; hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
1.5.3. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường	Có đề xuất biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gói thầu, yêu cầu E-HSMT	Đạt
	Có đề xuất biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gói thầu; hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
1.5.4. Phòng cháy, chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gói thầu, yêu cầu E- HSMT	Đạt
	Có đề xuất biện pháp phòng cháy, chữa cháy không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công gói thầu; hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
1.5.5. An toàn lao động, an toàn giao thông	Có biện an toàn lao động, an toàn giao thông đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của gói thầu và đáp ứng yêu cầu E- HSMT	Đạt
	Có đề xuất biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi; hoặc không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công của gói thầu; hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt

1.6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu và bảo hành, bảo trì:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.6.1. Thời gian bảo hành công trình		

Thời gian bảo hành công trình, nội dung bảo hành công trình.	Đề xuất thời gian bảo hành công trình ≥ 12 tháng và nội dung bảo hành công trình, thiết bị đáp ứng yêu cầu E- HSMT	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành công trình < 12 tháng; hoặc nội dung bảo hành công trình, thiết bị không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
1.6.2. Bảo trì công trình, thiết bị		
- Bảo trì công trình, thiết bị	Có thuyết minh về kế hoạch bảo trì công trình, thiết bị chi tiết, đủ các nội dung: Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư và theo yêu cầu E-HSMT.	Đạt
	Không có thuyết minh về kế hoạch bảo trì công trình, thiết bị; hoặc thuyết minh không đầy đủ các nội dung: kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư; hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt

1.7. Kết quả thực hiện các hợp đồng trước đó của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chia khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/ND-CP trong vòng 3 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu	Nhà thầu có cam kết như sau: - Nhà thầu có cam kết về việc không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu;	Đạt
	Nhà thầu không có cam kết; hoặc có 01 hợp đồng tương tự bị chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu	Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 đều được đánh giá là đạt.