

Số: 1355/TCG

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu 4: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự (năm 2026)

Thuộc công trình: Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Thành phố Hồng Ngự (năm 2026); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Tân Hồng (năm 2026); Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2026)

Kính gửi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Tháp.
- Tên công trình: Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Thành phố Hồng Ngự (năm 2026); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Tân Hồng (năm 2026); Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2026).
- Tên gói thầu: Gói thầu 4: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự (năm 2026).
- Số KHLCNT: PL2500313243-00 thời điểm đăng tải: ngày 27/11/2025.
- Số E-TBMT: IB2500550632-00 thời điểm đăng tải: ngày 03/12/2025.
- Giá gói thầu trong KH LCNT: 5.567.905.833 VND.
- Giá gói thầu trong DTGT: 5.362.779.606 VND.
- Nguồn vốn: Vốn SCL của Tổng công ty Điện lực miền Nam giao cho Công ty Điện lực Đồng Tháp.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 80 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 2845/QĐ-PCĐT ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 4: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự (năm 2026) Thuộc công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Thành phố Hồng Ngự (năm 2026); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Tân Hồng (năm 2026); Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2026).

+ Quyết định số 3281/QĐ-PCĐT ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu 4: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự (năm 2026) Thuộc công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Thành phố Hồng Ngự (năm 2026); Sửa chữa lưới điện hạ thế khu vực huyện Tân Hồng (năm 2026); Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2026).

+ Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không có.

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Không có.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Đồng Tháp thành lập theo Quyết định số 2887/QĐ-PCĐT ngày 08/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSĐT Gói thầu 4: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự (năm 2026).

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, chức danh của Tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Nguyễn Chí Thành	Trưởng Ban QLDA – Tổ trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung. Theo dõi, đơn đốc, kiểm tra công tác lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu của các thành viên trong Tổ chuyên gia. - Trình duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. - Đề xuất với chủ đầu tư phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát sinh tình huống trong đấu thầu. - Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện trách nhiệm theo yêu cầu của Người có thẩm quyền, Chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
2	Nguyễn Minh Thành	Phó Trưởng Phòng KT– Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Trung thực, khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Tham gia xây dựng tiêu chí yêu cầu về tính pháp lý, tính hợp lệ trong E-HSMT. - Chịu trách nhiệm và phụ trách xét thầu: <ul style="list-style-type: none"> + Đánh giá về tính pháp lý, tính hợp lệ của E-HSMT theo nội dung yêu cầu trong E-HSMT. - Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Stt	Họ và tên	Chức vụ, chức danh của Tổ chuyên gia	Phân công công việc
3	Võ Hồng Thắng	Phó Trưởng Phòng KTTTPC – Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Trung thực, khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Tham gia xây dựng tiêu chí yêu cầu về tính pháp lý, tính hợp lệ trong E-HSMT. - Chịu trách nhiệm và phụ trách xét thầu: <ul style="list-style-type: none"> + Đánh giá về tính pháp lý, tính hợp lệ của E-HSDT theo nội dung yêu cầu trong E-HSMT. - Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
4	Võ Hoàng Dũng	Phó Trưởng Phòng KHVT – Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Trung thực, khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Theo dõi tiến độ thực hiện quá xét thầu, đảm bảo thời gian xét thầu đúng quy định của Luật đấu thầu. - Tiếp nhận hồ sơ đánh giá, kiểm tra nội dung báo cáo đánh giá của các thành viên. - Lập Báo cáo tổng hợp đánh giá E-HSDT và đề xuất phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát sinh tình huống trong đấu thầu (nếu có). - Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
5	Lê Hồng Phong	Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Trung thực, khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Tham gia xây dựng tiêu chí yêu cầu về tài chính, thương mại trong E-HSMT. - Chịu trách nhiệm và phụ trách xét thầu: <ul style="list-style-type: none"> + Đánh giá về tài chính, thương mại của E-HSDT theo nội dung yêu cầu trong E-HSMT;

Stt	Họ và tên	Chức vụ, chức danh của Tổ chuyên gia	Phân công công việc
			<ul style="list-style-type: none"> - Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
6	Ông Phước Duy	Chuyên viên Phòng QLĐT - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Trung thực, khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Tham gia xây dựng tiêu chí yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật trong E-HSMT. - Chịu trách nhiệm và phụ trách xét thầu: + Đánh giá về năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT theo nội dung yêu cầu trong E-HSMT. - Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
7	Huỳnh Hữu Đức	Chuyên viên Ban QLDA - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Trung thực, khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Tham gia xây dựng tiêu chí yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật trong E-HSMT. - Chịu trách nhiệm và phụ trách xét thầu: + Đánh giá về năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT theo nội dung yêu cầu trong E-HSMT. - Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
8	Lê Phú Tiền	Chuyên viên Phòng KT - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Trung thực, khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Tham gia xây dựng tiêu chí yêu cầu về đặc tính kỹ thuật VTTB B cấp, yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT. - Chịu trách nhiệm và phụ trách xét thầu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, chức danh của Tổ chuyên gia	Phân công công việc
			<ul style="list-style-type: none"> + Đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT theo nội dung yêu cầu trong E-HSMT. - Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
9	Nguyễn Hoài Ân	Chuyên viên Phòng KT - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Trung thực, khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Tổng hợp, lập hoàn chỉnh E-HSMT, đăng tải thông tin, phát hành E-HSMT. - Theo dõi phát hành E-HSMT, lập công văn phúc đáp yêu cầu làm rõ/kiến nghị của nhà thầu (nếu có). - Đôn đốc, tổng hợp ý kiến, lập công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT (nếu có). - Thao tác trên hệ thống việc đánh giá, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. - Tập hợp hồ sơ để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Người có thẩm quyền, Chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu theo phân công của Tổ trưởng Tổ chuyên gia. - Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
10	Tạ Thanh Trung	Chuyên viên Phòng KT - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Trung thực, khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Lập tiên lượng mời thầu, tổng hợp lập Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá và Chương V – Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. - Chịu trách nhiệm và phụ trách xét thầu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, chức danh của Tổ chuyên gia	Phân công công việc
			+ Lập, trình ký báo cáo đánh giá chi tiết theo các biểu mẫu quy định và thông tư hướng dẫn. + Báo cáo hợp thông qua Tổ chuyên gia kết quả đánh giá E-HSDT. - Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo kế hoạch đánh giá E-HSDT kèm theo Công văn số 1338/KT ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Phòng Kỹ thuật về việc Báo cáo kết quả mở thầu và kế hoạch đánh giá E-HSDT Gói thầu 4: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự (năm 2026), đã được Giám đốc Công ty ký duyệt.

- Phân công công việc: Theo bảng phân công trên.

- Thời gian hoàn thành: Theo công văn số 1338/KT ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Phòng Kỹ thuật về việc Báo cáo kết quả mở thầu và kế hoạch đánh giá E-HSDT Gói thầu 4: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự (năm 2026), đã được Giám đốc Công ty ký duyệt.

Tổ chuyên gia làm việc độc lập, đánh giá theo từng nội dung và khi đưa ra hợp Tổ chuyên gia lấy ý kiến đa số, khi thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác và bảo lưu ý kiến thì được ghi tại Mục IV báo cáo đánh giá E-HSDT này.

Phương pháp đánh giá:

Phương pháp đánh giá căn cứ Quyết định số 3281/QĐ-PCĐT ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu 4: Sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực TP Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự (năm 2026).

Các phụ lục, biểu mẫu đánh giá căn cứ theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quy trình đánh giá E-HSDT: Đánh giá theo quy trình 1.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	5.362.779.606	5.148.107.000	0	5.148.107.000

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:
(tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:
(tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Nhà thầu bổ sung chứng từ, chứng minh thiết bị thi công theo kê khai của nhà thầu trong E-HSDT

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)).

- Nhà thầu không đệ trình (không chào thầu) tiêu chuẩn kỹ thuật 18/18 chủng loại vật tư theo yêu cầu tại chương III của E-HSMT;

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không thực hiện đánh giá do không có nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu: Không thực hiện đánh giá do không có nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 19 tháng 12 năm 2025 đến ngày 26 tháng 12 năm 2025.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

- Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu. Trên cơ sở không có danh sách xếp hạng và căn cứ theo Điểm a), Khoản 1, Điều 17 Luật Đấu thầu, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư hủy thầu do tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng minh bạch và hiệu quả kinh tế.
- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.
- Đối chiếu tài liệu: Không thực hiện.
- Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu.


THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA


Ông Nguyễn Minh Thành



Ông Võ Hồng Thắng



Ông Võ Hoàng Dũng



Ông Lê Hồng Phong



Ông Ông Phước Duy



Ông Huỳnh Hữu Đức



Ông Lê Phú Tiên



Ông Nguyễn Hoài Ân



Ông Tạ Thanh Trung




Nguyễn Chí Thành