Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên dự án: Phun thuốc phòng, trị bệnh phấn trắng kết hợp phân bón lá trong mùa cao su thay lá năm 2026
2. Tên gói thầu: Phun thuốc phòng, trị bệnh phấn trắng kết hợp phân bón lá trong mùa cao su thay lá năm 2026
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cao Su Lai Châu
4. Địa điểm thực hiện: Các đội cao su Phong Phổ, Lùng Thàng, Nậm Tăm, Noong Hẻo, Căn Co, Nậm Cuổi tỉnh Lai Châu.
5. Nguồn vốn đầu tư: Giá thành sản xuất kinh doanh năm 2026.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu thực hiện gói thầu và phải hoàn thành trong thời gian tối đa 25 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
[bookmark: _Toc106030071]III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Diện tích, định lượng và thời điểm phun.
- Đợt 1: 4.997,686 ha. Trong đó:
+ Phun phòng, trị bệnh phấn trắng với diện tích 2.489,982 ha.
Định lượng phun: 60 lít nước pha với 1 lít thuốc gốc Hexaconazole và 0,5 lít chất bám dính sinh học phun cho 1 ha, phun bằng thiết bị bay không người lái.
+ Phun phòng, trị bệnh phấn trắng kết hợp phun phân qua lá với diện tích 2.507,704 ha.
Định lượng phun: 60 lít nước pha với 1 lít thuốc gốc Hexaconazole và 0,5 lít chất bám dính sinh học với 1 lít phân bón lá phun cho 1 ha, phun bằng thiết bị bay không người lái.
Thời điểm phun: Phun khi cây bắt đầu ra lá non và nhú chân chim (Dự kiến phun cuối tháng 1 và đầu tháng 02/2026).
- Đợt 2: Phun phòng, trị bệnh phấn trắng kết hợp phun phân qua lá với diện tích 2.489,982 ha.
Định lượng phun: 60 lít nước pha với 1 lít thuốc gốc Hexaconazole và 0,5 lít chất bám dính sinh học với 1 lít phân bón lá phun cho 1 ha, phun bằng thiết bị bay không người lái.
Thời điểm phun: Phun sau đợt 1 từ 8 -10 ngày.
