

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Xây lắp  
thuộc công trình San sửa kết hợp cứng hóa mặt đê phục vụ GTNT bờ Tây  
kênh Tân Thiết xã Tân Thành**

### **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ MỘC HÓA**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 của UBND huyện Mộc Hóa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình San sửa kết hợp cứng hóa mặt đê phục vụ GTNT bờ Tây kênh Tân Thiết xã Tân Thành;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND xã Mộc Hóa về việc Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: San sửa kết hợp cứng hóa mặt đê phục vụ GTNT bờ Tây kênh Tân Thiết xã Tân Thành;

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND xã Mộc Hóa Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: San sửa kết hợp cứng hóa mặt đê phục vụ GTNT bờ Tây kênh Tân Thiết xã Tân Thành. Phạm vi thực hiện: xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc Công trình San sửa kết hợp cứng hóa mặt đê phục vụ GTNT bờ Tây kênh Tân Thiết xã Tân Thành do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Khải Đăng lập, kèm theo Quyết định số

98/QĐ TLTCG ngày 28/11/2025 của Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Khải Đăng về việc thành lập Tổ Chuyên gia.

Căn cứ Tờ trình số 98/TTrPD/KĐ.25 ngày 28/11/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Khải Đăng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc Công trình San sửa kết hợp cứng hóa mặt đê phục vụ GTNT bờ Tây kênh Tân Thiết xã Tân Thành;

Theo Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc Công trình San sửa kết hợp cứng hóa mặt đê phục vụ GTNT bờ Tây kênh Tân Thiết xã Tân Thành.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kèm theo quyết định này E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc Công trình San sửa kết hợp cứng hóa mặt đê phục vụ GTNT bờ Tây kênh Tân Thiết xã Tân Thành.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Giao Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Khải Đăng phối hợp với Ban Quản lý bảo trì, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Giám đốc, Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Khải Đăng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



**PHẠM PHƯƠNG TÙNG**