

Số: /QĐ-QLDA Sóc Sơn, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt gia hạn thời gian đóng mở thầu và điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 12: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ SÓC SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của UBND huyện Sóc Sơn về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn;

Căn cứ Quyết định 996/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Sóc Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-QLDA ngày 25/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Sóc Sơn về việc phê duyệt dự toán một số gói thầu thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-QLDA ngày 27/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 12 và Gói thầu số 13 thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-QLDA ngày 27/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn về việc thành lập tổ thẩm định đấu thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Sóc Sơn được giao thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-QLDA ngày 29/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 12: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn;

Căn cứ thông báo mời thầu số IB2500552335-00 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Sóc Sơn đăng tải ngày 29/11/2025;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ thẩm định (Trưởng phòng Kế hoạch-Thẩm định).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian đóng mở và điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 12: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn như sau:

1. Gia hạn thời điểm đóng mở thầu Gói thầu số 12: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn đến **9h00 ngày 22/12/2025**.

2. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 12: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn.

Nội dung sửa đổi: Sửa đổi Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm cụ thể:

STT	Mô tả	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
4	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự	“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 ⁽¹⁰⁾ đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn ⁽¹¹⁾ tối thiểu:	“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 ⁽¹⁰⁾ đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn ⁽¹¹⁾ tối thiểu:

	<p>- 01 công trình: Loại kết cấu: Công trình Hạ tầng kỹ thuật Cấp IV ⁽¹²⁾, có giá trị là 15.943.839.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.</p> <p>- 01 công trình: Loại kết cấu: Dạng Cột, trụ (Hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc), Không yêu cầu ⁽¹²⁾, có giá trị là 2.658.034.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.</p> <p>- 01 công trình: Loại kết cấu: Công trình năng lượng (Đường dây và Trạm biến áp), Cấp Không yêu cầu ⁽¹²⁾, có giá trị là 3.145.419.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.</p> <p>- 01 công trình: Loại kết cấu: Công trình/Hạng mục công trình (có hạng mục Cấp nước, Phòng cháy chữa cháy), Cấp Không yêu cầu ⁽¹²⁾, có giá trị là 570.851.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.</p>	<p>- 01 công trình: Loại kết cấu: Công trình Hạ tầng kỹ thuật Cấp IV ⁽¹²⁾, có giá trị là 15.943.839.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.</p> <p>- 01 công trình: Loại kết cấu: Dạng Cột, trụ (Hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc), Không yêu cầu ⁽¹²⁾, có giá trị là 2.658.034.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.</p> <p>- 01 công trình: Loại kết cấu: Công trình năng lượng (Đường dây và Trạm biến áp), Cấp Không yêu cầu ⁽¹²⁾, có giá trị là 3.145.419.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.</p> <p>- 01 công trình: Loại kết cấu: Công trình/Hạng mục công trình (có hạng mục Cấp nước, Phòng cháy chữa cháy), Cấp Không yêu cầu ⁽¹²⁾, có giá trị là 570.851.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.</p>
--	--	--

			liên danh), nhà thầu quản lý ⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.
--	--	--	---

Chi tiết được số hóa dưới dạng webform trên hệ thống <http://muasamcong.mpi.gov.vn>.

Lý do điều chỉnh: Gia hạn và điều chỉnh E-HSMT nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Điều 2. Căn cứ nội dung bổ sung hồ sơ mời thầu nêu tại Điều 1, Tổ thẩm định đấu thầu, Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Phó Giám đốc Ban; Trưởng các phòng: Dự án 2, Kế hoạch – Thẩm định, Hành chính – Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Sóc Sơn; Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã; (đề b/c)
- Lưu: VT, KHTĐ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thắng