

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 525 /QĐ-BQLDAĐT XD

Đồng Nai, ngày 03 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 07 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (lần 01) thuộc dự án Xây dựng kiên cố hóa kênh thoát nước đoạn từ Km6+692 đến Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến Km1+077 tuyến T2 suối Nước Trong, Huyện Long Thành (nay là xã An Phước, tỉnh Đồng Nai).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và Luật sửa đổi bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số: 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/07/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/01/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/01/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với chủ trương dự án Xây dựng kiên cố hóa kênh thoát

nước đoạn từ Km6+692 đến Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến Km1+077 tuyến T2 suối Nước Trong, huyện Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 31/07/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kiên cố hóa kênh thoát nước đoạn từ Km6+692 đến Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến Km1+077 tuyến T2 suối Nước Trong, huyện Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Dự án Xây dựng kiên cố hóa kênh thoát nước đoạn từ Km6+692 đến Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến Km1+077 tuyến T2 suối Nước Trong, Huyện Long Thành (nay là xã An Phước, tỉnh Đồng Nai)

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-BQLĐAĐTXD ngày 07/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng kiên cố hóa kênh thoát nước đoạn từ Km6+692 đến Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến Km1+077 tuyến T2 suối Nước Trong, huyện Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-BQLĐAĐTXD ngày 17/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (lần 01) thuộc dự án Xây dựng kiên cố hóa kênh thoát nước đoạn từ Km6+692 đến Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến Km1+077 tuyến T2 suối Nước Trong, Huyện Long Thành;

Căn cứ Tờ trình ngày 28/11/2025 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TTG V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500297205 thuộc dự án Xây dựng kiên cố hóa kênh thoát nước đoạn từ Km6+692 đến Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến Km1+077 tuyến T2 suối Nước Trong, Huyện Long Thành (nay là xã An Phước, tỉnh Đồng Nai);

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 88/BCTĐ-KG ngày 02/12/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang;

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch – Tổng hợp – Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói thầu số 07 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (lần 01) thuộc dự án Xây dựng kiên cố hóa kênh thoát nước đoạn từ Km6+692 đến Km8+592 tuyến kênh T0 và

đoạn từ lý trình Km0+108 đến Km1+077 tuyến T2 suối Nước Trong, Huyện Long Thành (nay là xã An Phước, tỉnh Đồng Nai).

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp – Đấu thầu, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Tài chính – Kế toán, Kế hoạch – Tổng hợp – Đấu thầu, Quản lý dự án 5, Tổ chuyên gia đấu thầu, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TTG và các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, KH-TH-ĐT (Hau).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Bảo Nam