

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km407+800 - Km408+700 (P), Km410+800 - Km411+200, Km412+300 - Km412+800 (P), Km412+250 - Km412+530 (T), Km414+100 - Km415+400 (P), Km416+00 - Km416+570 (P), Km423+00 - Km424+00 (P), Km428+950 - Km430+400, Km434+00 - Km434+600 (P), Km435+600 - Km436+810 (T), Km446+200 - Km446+650 (T+P); Sửa chữa mặt đường hai đầu cầu Vượt Đường Sắt Km437+581; Cải tạo nút giao Km441+930; Sửa chữa rãnh thoát nước dọc đoạn Km440+890 - Km441+050 (T), Km443+950 - Km444+200 (P), Km445+270 - Km445+360 (P); Sửa chữa hư hỏng cầu Bùng Km421+110 (PT), cầu Khe Giát Km434+672 (PT); Sửa chữa điện chiếu sáng đoạn Km425+00 - Km449+00, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-CĐBVN ngày 05/11/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt dự án;

Căn cứ các Quyết định của Khu Quản lý đường bộ II: số 1170/QĐ-KQLĐBII ngày 13/11/2025 phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1289/QĐ-KQLĐBII ngày 08/12/2025 phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình và dự toán gói thầu; số 1203/QĐ-KQLĐBII ngày 21/11/2025 phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn Gói thầu 2: Tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát thi công, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia (thuộc Ban QLDA 4) tại Tờ trình số 330/TCG ngày 10/12/2025 và Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 1411/BCTĐ-TTĐ ngày 12/12/2025 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên với các nội dung sau:

- Chương I. Chỉ dẫn Nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án 4, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Trưởng các phòng chức năng của Khu QLDB II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Ban QLDA 4;
- Lưu: VT, KHTC_(NTT).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Dũng