

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói 02/XL: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép
Hòa Khánh - Cầu Đỏ (từ VT 425 đến VT 444)
thuộc dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép Hòa Khánh - Cầu Đỏ
(từ VT 425 đến VT 444)**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-HĐTV ngày 16/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc thành lập Công ty Điện lực Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4997/QĐ-EVNCPC ngày 26/7/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành E-HSMT mẫu các gói mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCPC; Quyết định số 4372/QĐ-EVNCPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc sửa đổi E-HSMT mẫu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 8950/QĐ-EVNCPC ngày 06/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc hiệu chỉnh một số nội dung của mẫu HSMT mua sắm VTTB áp dụng trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-DNPC ngày 28/6/2025 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép Hòa Khánh - Cầu Đỏ (từ VT 425 đến VT 444);

Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-DNPC ngày 17/11/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép Hòa Khánh - Cầu Đỏ (từ VT 425 đến VT 444);

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-DNPC ngày 19/11/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép Hòa Khánh - Cầu Đỏ (từ VT 425 đến VT 444);

Căn cứ Tờ trình số 01-CD/TCG ngày 03/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói 02/XL: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình Cải tạo đường dây 110kV mạch kép Hòa Khánh - Cầu Đỏ (từ VT 425 đến VT 444) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép Hòa Khánh - Cầu Đỏ (từ VT 425 đến VT 444);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 387/2025/BC-TTĐ ngày 05/12/2025 của Tổ thẩm định HSMT-HSYC-KQLCNT về việc thẩm định E-HSMT Gói 02/XL: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép Hòa Khánh - Cầu Đỏ (từ VT 425 đến VT 444);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói 02/XL: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép Hòa Khánh - Cầu Đỏ (từ VT 425 đến VT 444), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Kế toán trưởng, Trưởng Ban Quản lý dự án ĐTXD và các Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- BGD Công ty;
- TTBVPC, KT;
- TCKT, KHVT, QLDA;
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Cường