

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi một số nội dung E-HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km23+00 - Km26+250; Km29+330 - Km37+100; Km39+530 - Km40+600, Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên.

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác, công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Tiếp theo Quyết định số 502/QĐ-SXD ngày 03/12/2025 của Sở Xây dựng, về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km23+00 - Km26+250; Km29+330 - Km37+100; Km39+530 - Km40+600, Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi nội dung tại Chương IV: Biểu mẫu mời thầu thuộc Mẫu số 01B: Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá, như sau:

STT	Đã phê duyệt tại QĐ số 502/QĐ-SXD ngày 03/12/2025	Sửa đổi tại Quyết định này
1.1	Đo lưới không chế mặt bằng đường chuyên cấp 2, cấp địa hình III.	Đo lưới không chế mặt bằng đường chuyên cấp 2, cấp địa hình IV.

Điều 2. Nội dung sửa đổi E-HSMT tại Quyết định này, điều chỉnh các nội dung tương ứng trong E-HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km23+00 - Km26+250; Km29+330 - Km37+100; Km39+530 - Km40+600, Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên, đã được phê duyệt tại Quyết định số 502/QĐ-SXD ngày 03/12/2025 của Sở Xây dựng.

Giao phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng, Ban thuộc Sở, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHTC_(LTTD).

GIÁM ĐỐC**Bùi Văn Luyện**