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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt E-HSMT 
Gói thầu: “CĐ-2025-XL-0010: Xây lắp” 

Dự án: 
Cải tạo sân Tennis E1.2 Gia Lâm thành tổ hợp sân Tennis – Pickleball 

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM 

 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi bổ Căn 

cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 

57/2004/QH15; Luật số 90/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính Phủ về việc 

quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 

ngày 17 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ về Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính  về việc 

hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu 

hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực 

hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Công văn số 2538/TBLT-CĐ-PCGIALAM ngày 16/10/2025 của Công 

đoàn Công ty Điện lực Gia Lâm về việc triển khai công tác sửa chữa, cải tạo  sân 

Tennis thành sân Pickleball phục vụ rèn luyện sức khỏe cho CBCNV;  

Căn cứ Phương án kỹ thuật số 3435/PA-PCGIALAM ngày 14/11/2025 của 

Công ty Điện lực Gia Lâm dự án: “Cải tạo sân Tennis E1.2 Gia Lâm thành tổ hợp sân 

Tennis – Pickleball”đã được giám đốc Công ty Điện lực Gia Lâm phê duyệt theo quyết 

định số: 3453/QĐ-PCGIALAM ngày 15/11/2025; 

Căn cứ thỏa thuận giao việc số 112/TTGV-PCGIALAM ngày 18/11/2025 giữa 
Công ty Điện lực Gia Lâm và Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Huyền 

Thương; 

Căn cứ thỏa thuận giao việc số 114/TTGV-PCGIALAM ngày 26/11/2025 giữa 

Công ty Điện lực Gia Lâm và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Điện 

lực Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-PCGIALAM ngày 28/11/2025 của Công ty 

Điện lực Gia Lâm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án: “Cải tạo sân 

Tennis E1.2 Gia Lâm thành tổ hợp sân Tennis – Pickleball”. 

Căn cứ tờ trình số 02/DTN  ngày 28/11/2025 về việc đề xuất tham gia thực hiện 

cải tạo sân Tennis E1.2 Gia Lâm thành tổ hợp sân Tennis – Pickleball  cùa Đoàn 

Thanh niên đã được Giám đốc phê duyệt; 
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Căn cứ Quyết định số 3898/QĐ-PCGIALAM ngày 28/11/2025 của Công ty 
Điện lực Gia Lâm về việc thành lập các Tổ thẩm định gói thầu thi công xây lắp công 

trình: Cải tạo sân Tennis E1.2 Gia Lâm thành tổ hợp sân Tennis – Pickleball; 

Căn cứ Quyết định số 3988/QĐ-PCGIALAM ngày 30/11/2025 của Công ty 

Điện lực Gia Lâm về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư 

dự án dự án : “ Cải tạo sân Tennis E1.2 Gia Lâm thành tổ hợp sân Tennis – 

Pickleball”. 

Căn cứ Quyết định ngày 1/12/2025 của Công ty Điện lực Gia Lâm về việc phê 

duyệt dự toán gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án gói thầu “CĐ-2025-XL-0010: 

Xây lắp” dự án : “ Cải tạo sân Tennis E1.2 Gia Lâm thành tổ hợp sân Tennis – 

Pickleball”; 

Căn cứ dự thảo E-HSMT gói thầu “CĐ-2025-XL-0010: Xây lắp” dự án : “ Cải 

tạo sân Tennis E1.2 Gia Lâm thành tổ hợp sân Tennis – Pickleball”. 

Căn cứ Tờ trình ngày 1/12/2025 Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT 
gói thầu “CĐ-2025-XL-0010: Xây lắp” dự án: “ Cải tạo sân Tennis E1.2 Gia 

Lâm thành tổ hợp sân Tennis – Pickleball”; 
Căn cứ Báo cáo ngày 1/12/2025 của Tổ thẩm định E-HSMT gói thầu 

“CĐ-2025-XL-0010: Xây lắp” dự án: “ Cải tạo sân Tennis E1.2 Gia Lâm thành 
tổ hợp sân Tennis – Pickleball”; 

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt E-HSMT CĐ-2025-XL-0010: Xây lắp” dự án: “ Cải tạo sân 

Tennis E1.2 Gia Lâm thành tổ hợp sân Tennis – Pickleball”, với nội dung theo 
phụ lục đính kèm. 

 Điều 2. Giao Phòng Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp 
theo của quy trình đấu thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) 
Trưởng Phòng KTAT, TCKT, QLĐT và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 3; 
- DTXD (02 bản giấy); 
- Lưu: VT, DTXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Hoàng Giang 
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