Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
a) Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Cắt, khống chế chiều cao và phát quang cây xanh năm 2026
b) Địa chỉ công trình: Phường Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú – TP.HCM
c) Phạm vi cung cấp dịch vụ
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ

	1
	Cắt thấp tán, khống chế 
chiều cao cây loại 2 (Cây cao ≤12m và có đường kính thân cây ≤ 50cm) & vận chuyển rác cây xanh đổ bỏ
	Theo quy định tại chương V
	3.367
	cây
	Phường Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú – TP.HCM
	365 ngày (đến hết ngày 31/12/2026)


d) Đơn giá chào thầu: (NHÀ THẦU PHẢI ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY ĐỂ TÍNH TOÁN ĐẦY ĐỦ GIÁ CHÀO THẦU)
- Nhà thầu áp dụng mức thuế GTGT 8% (theo quy định của NĐ72) cho tất cả các danh mục dịch vụ để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ căn cứ thực tế thực hiện để điều chỉnh thuế: Khi Nhà nước có sự thay đổi về chính sách thuế trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ ký phụ lục thay đổi về thuế theo qui định của Nhà nước với phần còn lại của hợp đồng đang thực hiện.
2. Quy định về Thời hạn hoàn thành
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày (đến hết ngày 31/12/2026).
II. Mục tiêu công việc: 
- Cung cấp dịch vụ Cắt, khống chế chiều cao và phát quang cây xanh năm 2026. Cụ thể:
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ

	1
	Cắt thấp tán, khống chế 
chiều cao cây loại 2 (Cây cao ≤12m và có đường kính thân cây ≤ 50cm) & vận chuyển rác cây xanh đổ bỏ
	Theo quy định tại chương V
	3.367
	cây
	Phường Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú – TP.HCM
	365 ngày (đến hết ngày 31/12/2026)



III. Yêu cầu về kỹ thuật: (theo PAKT được duyệt đính kèm)
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án/công trình, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
3.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội và Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung năm 2020;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi bổ sung một số điều NĐ số 37/2015/NĐ-CP hợp đồng xây dựng của Chính phủ; 
· Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Qui phạm trang bị điện 11TCN-18-2006, 11TCN-19-2006, 11TCN-20-2006,
11TCN-21-2006 do Bộ Công Nghiệp ban hành năm 2006;
· [bookmark: _GoBack]Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: QCVN QTĐ-5:2009/BCT – kiểm định trang thiết bị hệ thống điện; QCVN QTĐ-6:2009/BCT – vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện; QCVN QTĐ-7:2009/BCT - thi công các công trình điện; QCVN QTĐ-8:2010/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện: QCVN 01:2020/BCT;
· Các quy định hiện hành về BHLĐ, BVMT và công tác an toàn khác.
· Các văn bản liên quan khác ....
3.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a) Người lao động:
- Nhà thầu không được phép cho bất kỳ người không có trách nhiệm nào vào công trường và tất cả nhân viên của Nhà thầu phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định.
- Nhà thầu đảm bảo rằng nhân viên của Nhà thầu phải có kiểm tra sức khỏe đáp ứng cho công tác, qua kiểm tra sát hạch về an toàn lao động, đủ số lượng để đảm bảo thi công đúng tiến độ.
- Đội ngũ Chỉ huy trưởng, …. chính phải có trình độ chuyên môn nhất định và kinh nghiệm đối với công việc được giao.
b) Tổ chức kỹ thuật thi công:
- Yêu cầu chung:
Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng, biện pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công trường.
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế họach đã đăng ký, đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập quy trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.
Nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an ninh công trường theo quy định pháp luật hiện hành.
Nhà thầu phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn lao động theo theo quy định pháp luật hiện hành.
Nhà thầu phải gom rác, vật liệu phế thải vào nơi quy định, giữ cho công trường luôn sạch sẽ.
- Việc bảo vệ nhà cửa và tài sản xung quanh công trình:
Quy định chung: Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng (nếu có) để thi công.
Điều tra thiệt hại: Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.
-  Bảo vệ công tác thi công: Công tác bảo vệ được áp dụng ngay sau khi vật tư, thiết bị được đưa đến công trường, công tác bảo vệ đó phải được duy trì có hiệu quả trong suốt thời gian thi công.
- Bảo dưỡng và sử dụng đường công cộng của bên thứ ba
Nhà thầu phải chuẩn bị mọi máy móc, công cụ, phương tiện vận chuyển, nhân công và vật liệu cho việc thi công và hoàn thiện đúng tiến độ. Nhà thầu phải đảm bảo việc thi công của mình không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển vật liệu vào ra công trường theo đúng các quy định của chính quyền địa phương.
- Biểu đồ tiến độ thi công
Nhà thầu phải trình bày tiến độ thi công dự kiến của mình dạng sơ đồ tổ chức trong Hồ sơ chào thầu, trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thi công như thế nào, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình theo đúng thời hạn quy định của hợp đồng.
Nhà thầu phải lập và nộp Bảng tiến độ thi công chính thức để nếu được chấp nhận thì dùng cho công tác chỉ đạo và giám sát quá trình thi công. Bảng tiến độ thi công phải thể hiện đầy đủ các chi tiết để cho phép so sánh chính xác công việc hàng tuần với tiến độ chung. Sự chấp nhận Bảng tiến độ thi công cho mục đích chỉ đạo giám sát thi công không loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng.
c) Quản lý và giám sát công trình
Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.
Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ năng lực kinh nghiệm am hiểu về an toàn điện, an toàn khi làm việc trên cao, gần nơi có điện luôn luôn có mặt tại hiện trường để quản lý, giám sát an toàn thi công công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo an toàn, khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.
Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại hoặc ứng dụng zalo bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại của các khách hàng sử dụng điện phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.
Ngoài các công việc qui định trong HSMT, HSDT và các văn bản hướng dẫn về công tác giám sát thi công hiện hành, nhà thầu phải thực hiện công tác giám sát on-line trong tất các công tác thi công. Nhà thầu gắn camera quay phim toàn bộ các công đoạn chính yếu khi thi công bao gồm: trước, trong và sau khi thi công tại khu vực minh thực hiện, Các đoạn phim quay được lưu trữ trong các thẻ nhớ và cung cấp cho chủ đầu tư trước ngày 28 hàng tháng để kiểm tra.
Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.
Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.
Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công.
Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện người có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.
Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý và giám sát chất lượng thi công của Chủ đầu tư theo qui chế hiện hành của Nhà nước.
Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
Chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định.
Công việc chỉ được nghiệm thu khi bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng cần thiết.
Chủ đầu tư và đơn vị thi công tổ chức nghiệm thu tại chỗ.
d) Báo cáo:
Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thật sự của tất cả các hạng mục công trình và kế hoạch tiến độ thực hiện công việc tuần tới. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất với Chủ đầu tư các biện pháp giải quyết.
Trong thời gian thực hiện dự án, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp hàng tuần tại hiện trường hoặc khi cần thiết để giải quyết công việc, Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư
Yêu cầu về chất lượng dụng cụ, máy móc, thiết bị thực hiện công tác (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
3.3. Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản tốt dụng cụ, máy móc, thiết bị thực hiện công tác do của nhà thầu cung cấp.
3.4. Yêu cầu về trình tự thi công:
Theo qui định nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ, quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về quản lý cây xanh trên địa bàn TPHCM và các văn bản qui định hiện hành.
3.5. Yêu cầu về sản phẩm sau khi hoàn thành:
Đảm bảo sau khi các cây được tỉa nhánh, cắt cành không nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện cao áp 22kV & vận chuyển rác cây xanh đổ bỏ đấu đúng sơ đồ đấu dây của từng loại điện kế.
3.6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
Nhà thầu phải đảm bảo thực thi tất cả các biện pháp phòng chống cháy nổ theo đúng qui định hiện hành trong phạm vi công trường, xung quanh công trường xây dựng.
Phải có nội quy, quy chế trên công trường về phòng chống cháy nổ. Phải tổ chức cho cán bộ công nhân viên trên công trường học tập nghiêm túc và đầy đủ nội quy, quy chế về phòng chống cháy nổ đã đề ra.
Nhà thầu phải bố trí đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại hiện trường theo đúng quy định.
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và lập báo cáo định kỳ về công tác PCCN trong suốt quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.
Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ, phương tiện tại chỗ để ứng phó kịp thời với các tình huống cấp bách trên công trường.
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu
3.7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao, che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định; 
Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường;
Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
Cam kết việc bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu xây dựng;
Cam kết việc tuân thủ theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường và tuân thủ theo bảng đăng ký cam kết môi trường của Chủ đầu tư với chính quyền địa phương nơi thi công công trình;
Sau khi thi công xong, nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch hoàn trả mặt bằng thi công. Tất cả các máy móc thiết bị và các nguyên vật liệu phục vụ trong quá trình thi công phải được chuyển ra khỏi khu vực thi công.
3.8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động. Kế hoạch này được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh phù hợp với thực tế thi công trên công trường. Nội dung cơ bản của kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định.
Tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng công trình.
Tổ chức lập rào chắn xung quanh khu vưc công trường, treo biển báo, có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn lao động và người đi đường xung quanh công trường thi công theo qui định về an toàn trong xây dựng công trình.
Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công.
Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.
Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng và thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 
3.9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực, thiết bị để phục vụ thi công cho gói thầu. Nhà thầu thi công phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định rõ khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi công và công tác thí nghiệm để điều động nhân lực và máy thiết bị phục vụ thi công cho phù hợp.
Kế hoạch đó phải được giao cho đội trưởng (hay tổ, nhóm) thi công và đưa vào sổ nhật ký thi công xây dựng công trình, đồng thời giao cho tư vấn giám sát một bản. Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.
Các vị trí chức năng của cán bộ (Chỉ huy trưởng thi công, Phụ trách kỹ thuật, Cán bộ KCS, Kỹ thuật thi công trực tiếp...) bắt buộc phải có người thay thế khi đi vắng.
Nhân lực thi công phải đầy đủ, có trình độ nghề nghiệp phù hợp với tính chất gói thầu (Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2) còn thời hạn; có trình độ an toàn điện ít nhất Bậc 3 trở lên hoặc đã được đào tạo công tác an toàn điện; phải có các chứng chỉ/ trình độ chuyên môn được quy định tại bảng 2 chương 3 của HSMT).
Khả năng huy động của máy móc thiết bị: Nhà thầu tự có hoặc đi thuê thì phải có phương án kèm theo.
Chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm tra về khả năng đáp ứng điều kiện năng lực của nhà thầu so với HSDT, hợp đồng trước khi thi công.
3.10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Điều kiện vận chuyển vật tư - thiết bị: (1) Công trình nằm trong khu vực các phường Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú – TP.HCM có hệ thống giao thông đường bộ nhựa hoá toàn bộ, địa hình bằng phẳng nên rất thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư thiết bị ra công trường; (2) Thuận tiện sử dụng các loại xe chuyên dụng để chuyên chở, cự ly vận chuyển từ kho đơn vị thi công đến công trường trung bình khoảng 10km.
Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị thi công phải sắp xếp và bố trí nhân lực hợp lý để phối hợp thực hiện công việc theo đúng tiến độ chung của công trình. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công (nếu có).
3.11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Lập hệ thống quản lý giám sát chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc, xem như quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường.
IV. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
4.1. Giải pháp và phương pháp luận;
4.2. Kế hoạch công tác.
V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
Nhà thầu phải lập kế hoạch cử người kiểm tra thường xuyên công tác thi công ngoài công trình.
Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ (hình ảnh trước và sau) hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.
Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định và lập văn bản yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.
Có biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình có đủ điều kiện và trình độ chuyên môn bảo đảm hoạt động có hiệu quả thiết thực. Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm thực hiện công tác thì phải coi đơn vị đó như một nhà thầu phụ và phải làm các thủ tục như một nhà thầu phụ
