

Số: 638/QĐ-BQLDA

Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT điều chỉnh

Gói thầu: Thi công xây dựng + Thiết bị  
Công trình: Nâng cấp, mở rộng Đường Chiu Liu

### GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 3

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;*

*Căn cứ số Quyết định số 282/QĐ-BQLDA ngày 07/08/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Đường Chiu Liu;*

*Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-BQLDA ngày 19/11/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Đường Chiu Liu;*

*Căn cứ Quyết định số 576 /QĐ-BQLDA ngày 19/11/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng Đường Chiu Liu;*

*Căn cứ quyết định số 612/QĐ-BQL ngày 01/12/2025 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 3 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng + Thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp, mở rộng Đường Chiu Liu;*

*Căn cứ Tờ trình số 700/TTr-CTY ngày 08/12/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng + Thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Đường Chiu Liu;*

*Căn cứ Báo cáo số 44/BCTĐ-KM, ngày 08/12/2025 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh về việc thẩm định điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng + Thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Đường Chiu Liu;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT điều chỉnh gói thầu: Thi công xây dựng + Thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Đường Chiu Liu với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác trong E-HSMT giữ nguyên

**Điều 2.** Giao Tổ Quản lý dự án, Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ Quản lý dự án, Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh TN (b/c)
- Lưu VT.

**TRẦN TẤN PHÁT**