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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 
- Tên gói thầu: Đánh giá sự phù hợp quy chuẩn đối với Xăng, Nhiên liệu 

điêzen, Ethanol nhiên liệu nhập khẩu năm 2026. 
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (Lựa chọn 

nhà thầu qua mạng); 
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; 
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày; 
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2025; 
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định; 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (từ 01/01/2026 đến 31/12/2026). 
- Nguồn vốn: Chi phí kinh doanh của Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh. 
- Giá gói thầu (Đã bao gồm thuế): 1.370.818.050 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba 

trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm mười tám nghìn, không trăm năm mươi đồng). 
Trong đó: 

- Giá trị trước thuế GTGT: 1.305.541.000 đồng; 
- Thuế GTGT 5%: 65.277.050 đồng; 
- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh. Khu 1, 

phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. 
2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 
2.1. Yêu cầu về năng lực: 
- Nhà thầu có năng lực thực hiện dịch vụ chứng nhận với sản phẩm Xăng, 

Nhiên liệu điêzen, Ethanol nhiên liệu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 
01:2022/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật 
hiện hành (Nộp kèm hồ sơ chứng minh). 

- Nhà thầu có năng lực thực hiện dịch vụ thử nghiệm đối với Xăng, Nhiên liệu 
điêzen, Ethanol nhiên liệu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 
01:2022/BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật 
hiện hành) (Nộp kèm hồ sơ chứng minh). 

- Nhà thầu cam kết tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư đối với từng 
lô hàng (Nộp kèm cam kết đáp ứng tiến độ công việc). 

2.2. Yêu cầu về quy trình thực hiện: 
Nhà thầu phải thực hiện công việc đánh giá chứng nhận sự phù hợp đối với các 

lô hàng Xăng, Nhiên liệu điêzen, Ethanol nhiên liệu gốc nhập khẩu chưa được đánh 
giá phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2022/BKHCN theo Phương thức 7 
(Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa) (Yêu cầu 
tại Mục 4.4.2, QCVN 01:2022/BKHCN Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên 
liệu điêzen và nhiên liệu sinh học). Các bước thực hiện như sau: 
 - Bước 1: Nhận yêu cầu chứng nhận hợp quy về thời gian cập Cảng và thời gian 
yêu cầu cấp chứng nhận hợp quy của lô hàng. Nhà thầu phải có mặt tại địa điểm thực 
hiện công việc trong vòng 03 (ba) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu thực hiện chứng 
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nhận của bên B. 
 - Bước 2: Lấy mẫu: 
 + Mẫu thử nghiệm là mẫu được lấy theo phương pháp xác suất thống kê, đảm 
bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng. 
 + Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu. 
 - Bước 3: Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm: 
 + Mẫu sản phẩm, hàng hoá được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký 
lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm cả phòng 
thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và 
được công nhận. 
 + Các đặc tính của sản phẩm, hàng hoá cần thử nghiệm được quy định trong 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 
 - Bước 4: Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp: Xem xét các đặc tính của sản 
phẩm, hàng hoá qua kết quả thử nghiệm mẫu với quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật tương ứng. 
 - Bước 5: Kết luận về sự phù hợp: 
 + Lô sản phẩm, hàng hoá được xem là phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu 
thử nghiệm có kết quả không phù hợp nằm trong giới hạn cho phép. Cấp giấy chứng 
nhận hợp quy. 
 + Lô sản phẩm, hàng hoá được xem là không phù hợp với quy định nếu số 
lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp vượt quá giới hạn cho phép. Cấp 
thông báo lô hàng không đạt yêu cầu chứng nhận hợp quy. 
 *Nhà thầu phải thực hiện công việc theo yêu cầu về tiến độ của từng lô hàng 
(Cung cấp kết quả chứng nhận sự phù hợp sau 24 (hai mươi tư) giờ hoặc 36 (ba mươi 
sáu) giờ kể từ khi lấy mẫu). 
 3.3. Các yêu cầu về an toàn, PCCN và vệ sinh môi trường: 

- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy phạm an toàn lao động và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn làm việc, an toàn trong phòng chống cháy 
nổ cho người và phương tiện làm việc tại nơi thực hiện theo các quy định hiện hành và 
về mọi tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị công việc. Nhà thầu phải đảm 
bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thực hiện công việc cho phía thứ 
ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện hoặc bất cứ thiệt hại nào 
khác về người và của phát sinh cho Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho Chủ đầu tư về các tai nạn xảy ra trong hoặc 
ngoài hiện trường mà Nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người 
nào liên quan trực tiếp đến nơi thực hiện hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực 
hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra. 

- Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp bao che phòng ngừa và bảo vệ cần thiết 
để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài nơi thực hiện 
khỏi bị hiểm nguy do các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

- Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ 
cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy, đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên 
được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc. 
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3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu: 
- Trường hợp nhà thầu không đáp ứng được tiến độ tại phiếu yêu cầu chứng 

nhận hợp quy thì được tính là vi phạm tiến độ hợp đồng và phải đền bù cho chủ đầu tư. 
Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8% giá trị hợp đồng đối với trường hợp vi phạm tiến độ lần 
đầu. Nếu nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng đến lần thứ hai thì chủ đầu tư xem xét 
chấm dứt hợp đồng. 

- Nghiệm thu: Định kỳ mỗi tháng, Bên A sẽ nghiệm thu quyết toán cho Bên B 
sau 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ gồm: 

+ Yêu cầu chứng nhận hợp quy có xác nhận của bên A; 
+ Biên bản lấy mẫu tại Tàu; 
+ Chứng nhận hợp quy hoặc thông báo lô hàng không phù hợp quy chuẩn. 
+ Hóa đơn. 
 *Ghi chú: Trong trường hợp lô hàng được kết luận là không phù hợp với QCVN 

01:2022, chủ đầu tư vẫn phải thanh toán chi phí chứng nhận hợp quy của lô hàng. 
4. Các yêu cầu khác 
4.1. Phương thức thanh toán:  
a. Tạm ứng: Không tạm ứng. 
b. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 
c. Thời hạn thanh toán: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. 
d. Phương thức thanh toán:  
- Định kỳ mỗi tháng Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 10 ngày làm 

việc kể từ ngày kể từ khi nhận được hồ sơ nghiệm thu gồm: 
+ Yêu cầu chứng nhận hợp quy có xác nhận của bên A; 
+ Kết quả đánh giá sự phù hợp hoặc thông báo lô hàng không phù hợp quy 

chuẩn. 
+ Biên bản nghiệm thu và quyết toán hàng tháng; 
+ Hóa đơn giá trị gia tăng cho công việc chứng nhận hợp quy từng lô hàng; 
+ Biên bản đối chiếu công nợ hàng tháng; 
+ Giấy đề nghị chuyển tiền của bên B phát hành cho bên A. 
- Quyết toán, thanh lý: Hồ sơ, chứng từ quyết toán, thanh lý bao gồm: 
+ Biên bản thanh lý hợp đồng (Bản gốc);  
+ Biên bản đối chiếu công nợ. 
+ Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ 

giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) 
ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, giá trị đã tạm ứng, thanh toán hoặc tạm 
thanh toán (nếu có) và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B; 

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng 
và nghiệm thu công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng (nếu có); 

4.2. Điều chỉnh thuế 
Khi chính sách thuế của Nhà nước thay đổi thì được điều chỉnh thuế suất và tiền 

thuế tương ứng nhưng đảm bảo tổng giá trị của hợp đồng không thay đổi. 


