

Số: 164/QĐ-BQLDA

Lâm Thao, ngày 27 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Ninh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LÂM THAO**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Ninh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Ninh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Văn bản số 1167/DSVH-DT ngày 16/9/2025 của Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Ninh, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BQLDA ngày 18/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Lâm Thao về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Ninh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-BQLDA ngày 19/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Lâm Thao về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn thi công xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Ninh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-BQLDA ngày 19/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Lâm Thao về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Ninh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao;

Theo đề nghị của Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Quốc Anh về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/ Hồ sơ mời thầu tại Tờ trình số 11/TTr-HSMT ngày 26/11/2025 và đề nghị của Tổ thẩm định kèm theo Báo cáo thẩm định E-HSMT số 11-3/BCTĐ-HSMT ngày 27/11/2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Ninh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, với các nội dung cụ thể như sau:

#### Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

#### Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

#### Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao Tổ Quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Tổ Hành chính - Văn phòng, Tổ Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./

#### Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã (B/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA (N-5b).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Giang