

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐLĐK ngày 12/02/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc Giao kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Công văn số 190/ĐLĐK-TM ngày 13/02/2025 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc Phân công nhiệm vụ mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2025 của PV Power Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-ĐLĐK ngày 11/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc “Điều chỉnh bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-ĐLĐKHT ngày 07/07/2025 của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-ĐLĐKHT-KT ngày 01/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự toán “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-ĐLĐKHT-KHVT ngày 02/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”;

Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 535/BC-TTĐ ngày 02/12/2025 và Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 417/TTr-TCG.NB ngày 02/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2” với nội dung như đính kèm.

Điều 2: Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng và các Phân xưởng liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành và quy định của pháp luật.

Điều 3: Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và Quản đốc các phân xưởng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc (e-copy);
- TTĐ, TCGXT (để th/h);
- Lưu VT, P.KHVT (NTN).

Đính kèm:

- E-Hồ sơ mời thầu.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Mậu Cảm