

Số: 3918/QĐ-EVNHANOIDPMB

Hà Đông, ngày 04 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/08/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 9819/QĐ-EVNHANOI ngày 14/11/2024 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 1 năm 2026 cho Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phân cấp của Tổng Giám đốc cho các Giám

độc các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3779/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 27/11/2025 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Gói thầu 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng;

Căn cứ Quyết định số 3884/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 03/12/2025 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng;

Căn cứ Tờ trình số ngày 03/12/2025 của Phòng Kế hoạch Vật tư về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 04/12/2025 của Tổ thẩm định E- HSMT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng, với các nội dung chính sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi mời thầu: Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập BCNCKT dự án: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng.

Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

Hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng Tài chính Kế toán, Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật, Giám sát xây dựng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- KHVT (02 bản giấy);
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Bành Phước Chung