

Số: 2202/QĐ-NĐPM

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 12 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu: Xây dựng điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ**

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Xây dựng điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ - Dự án: Công trình điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ**

**Thuộc dự án: Công trình điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ**

### **GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ**

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025*

*Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Văn bản số 2214/GENCO3-QLĐTXD ngày 08/07/2025 về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ban hành kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-GENCO3 ngày 13/5/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3;*

*Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần;*

*Căn cứ Giấy ủy quyền số 1393/UQ-GENCO3 ngày 07/5/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3;*

*Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-GENCO3 ngày 27/01/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025;*

*Căn cứ Văn bản số 1917/GENCO3-KH ngày 16/6/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm tài sản và kế hoạch ĐTXD năm 2025 của CTNDPM;*

*Căn cứ Quyết định 1695/QĐ-NĐPM ngày 22/09/2025 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Công trình điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ;*

*Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-NĐPM ngày 25/09/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Xây dựng điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ - Dự án: Công trình điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 265/TTĐ-ĐT ngày 02/12/2025 của tổ Thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT - Gói thầu: “Xây dựng điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ”;*

*Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 376/KHVT ngày 02/12/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT - Gói thầu: “Xây dựng điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ”.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt nội dung E-HSMT - Gói thầu: “Xây dựng điện mặt trời mặt đất dọc kênh nước chung làm mát TTĐL Phú Mỹ” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn

và Môi trường và Đơn vị trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Ô. GD/NĐPM;
- Các Ô. PGĐ;
- TCKT, KTAT&MT;
- PXVH1;
- Tổ thẩm định đấu thầu;
- Lưu: VT, KHVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Đình Ân**