

Số: 6432/QĐ-PCHOANKIEM

Bạch Mai, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03-XL-SCL 2025.2: Xây lắp các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 Thuộc dự án: Các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 (Đợt 2)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/12/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 10790/QĐ-PCHOANKIEM ngày 06/01/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao chi phí Sửa chữa lớn năm 2025 cho Công ty Điện lực Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định số 4913/QĐ-PCHOANKIEM ngày 31/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: “Thay thế thiết bị bảo sự cố bị hỏng trong các tủ RMU24kV của các TBA trên địa bàn các phường Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 4914/QĐ-PCHOANKIEM ngày 31/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi

công và dự toán Công trình: “Đại tu thay thế tủ trung thế RMU của các TBA trên địa bàn các phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 4917/QĐ-PCHOANKIEM ngày 31/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Công trình: “Đại tu thay thế tủ trung thế RMU của các TBA trên địa bàn các phường Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ dừa năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 6067/QĐ-PC HOANKIEM ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 6197/QĐ-PCHOANKIEM ngày 02/12/2025 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 03-XL-SCL 2025.2: Xây lắp các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2025;

Căn cứ tờ trình ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03-XL-SCL 2025.2: Xây lắp các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 08 tháng 12 năm 2025 do Tổ thẩm định thực hiện;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu 03-XL-SCL 2025.2: Xây lắp các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 như sau:

Nội dung E-HSMT:

<i>Phần 1</i>	<i>Thủ tục đấu thầu</i>
Chương I	Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II	Bảng dữ liệu Đấu thầu
Chương III	Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
Chương IV	Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
<i>Phần 2</i>	<i>Yêu cầu về kỹ thuật</i>
Chương V	Yêu cầu về kỹ thuật
<i>Phần 3</i>	<i>Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng</i>
Chương VI	Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII	Điều kiện cụ thể của hợp đồng
<i>Phần 4</i>	<i>Biểu mẫu hợp đồng</i>

Phạm vi đấu thầu: Thi công xây lắp Các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 (Đợt 2).

Giá trị Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

Hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Giá bán E-HSMT: Miễn phí qua mạng.

Hiệu lực Bảo đảm dự thầu: 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và vật tư thực hiện các bước tiếp theo của công tác đấu thầu gói thầu nêu trên.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng Kế hoạch & Vật tư, Kỹ thuật & An toàn, Tài chính kế toán căn cứ quyết định để thi hành./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (để b/cáo);
- Như điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT (03 bản giấy).

GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Hùng