

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ PHÙ ĐỔNG**

Số: 5195 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phù Đổng, ngày 03 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 26: Di chuyển công trình ngầm nội và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh; bổ sung dự án: Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙ ĐỔNG**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia;



Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp Huyện;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của UBND xã Phù Đổng về việc giao đại diện chủ đầu tư các dự án đầu tư công khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (đợt 1);

Căn cứ Văn bản số 8796/STC-QLNS ngày 23/7/2025 của Sở Tài chính Hà Nội về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 của UBND xã Phù Đổng về việc giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng, ủy quyền cho Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 7245/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 6503/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 5105/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán phương án di chuyển, hoàn trả công trình ngầm nội phục vụ GPMB thuộc dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-QLDAĐT-HT ngày 01/12/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng về việc phê duyệt giá các gói thầu số 19;21;23;26 thuộc dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 5166/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng về việc phê duyệt chi định đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu số 21;23 thuộc dự án trên;

Căn cứ Tờ trình số 15.25/TTr-Javico ngày 02/12/2025 của tổ chuyên gia Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 26: Di chuyển công trình ngầm nổi và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ báo cáo số 164/TĐHS/LG ngày 02/12/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 26: Di chuyển công trình ngầm nổi và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 26: Di chuyển công trình ngầm nổi và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh; bổ sung dự án: Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Phù Đổng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt có trách nhiệm tổ chức đánh giá E-HSMT theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về phạm vi công việc thực hiện;

- Yêu cầu các Nhà thầu khi nhận được E-HSMT phải kiểm tra kỹ hồ sơ và đối chiếu với hiện trường của dự án để lập E-HSMT phù hợp và đúng quy định. Trường hợp phát hiện có sai sót trong E-HSMT, Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho bên mời thầu để kiểm tra, điều chỉnh.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Phù Đổng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Lâm Giang và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Xã (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLDA(Đ,Q,S).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thuyết

