

Số: 34/QĐ-CTCC

Phú Quý, ngày 03 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng; Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03, 04, 05, 06 số 07 thuộc dự án: Duy trì chăm sóc cây xanh các tuyến đường trung tâm và các công việc trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn năm 2026 – 2028.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND, ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý về việc Phê duyệt dự toán công trình Duy trì chăm sóc cây xanh các tuyến đường trung tâm và các công viên trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn năm 2026 – 2028;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-CTCC ngày 24/11/2025 của Giám đốc Ban quản lý công trình công cộng đặc khu Phú Quý về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03, 04, 05, 06 và 07 công trình Duy trì chăm sóc cây xanh các tuyến đường trung tâm và các công viên trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn năm 2026 – 2028;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-CTCC ngày 25/11/2025 của Ban quản lý công trình công cộng đặc khu Phú Quý về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng, thuộc Dự án: Duy trì chăm sóc cây xanh các tuyến đường trung tâm và các công viên trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn năm 2026 – 2028;

Căn cứ tờ trình số 54/2025/TTr-HSMT ngày 01/12/2025 của Công ty TNHH Sam BT về việc đề nghị phê duyệt E-HMST gói thầu số 04: Chi phí xây dựng; Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03, 04, 05, 06 số 07 thuộc dự án: Duy trì chăm sóc cây xanh các tuyến đường trung tâm và các công viên trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn năm 2026 – 2028;

Căn cứ Báo cáo số 191/2025/BCTĐ ngày 02/12/2025 của Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Đại Thỏ về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng; thuộc dự án Duy trì chăm sóc cây xanh các tuyến đường trung tâm và các công viên trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn năm 2026 – 2028;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND huyện Phú Quý về việc chuyển giao Ban quản lý Công trình công cộng huyện về Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý quản lý;

Theo đề nghị của Trưởng bộ phận hành chính – kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Chi phí xây dựng; Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03, 04, 05, 06 số 07 thuộc dự án: Duy trì chăm sóc cây xanh các tuyến đường trung tâm và các công viên trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn năm 2026 – 2028, với nội dung theo tập hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao công ty TNHH Sam BT và công ty TNHH Đầu tư xây lắp Đại Thỏ chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng bộ phận hành chính – kỹ thuật, công ty TNHH Sam BT, công ty TNHH Đầu tư xây lắp Đại Thỏ và các trưởng các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Đặc khu (báo cáo);
- Phòng Kinh Tế Đặc khu (b/c);
- Phòng giao dịch số 15-KBNN khu vực XVI;
- Lưu: VT, (Ý).

GIÁM ĐỐC

Dương Văn Hề