

Số: 1143 /QĐ-UBND

Lĩnh Toại, ngày 07 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án:  
Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LĨNH TOẠI**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 31/TTr-TCG-MTH ngày 04/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số: 81 /BCTĐ -XDMT ngày 06/12/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Minh Trung về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 09/10/2024 HĐND huyện Hà Trung về việc quyết định trương đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện Hà Trung về việc phê duyệt Dự án Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện Hà Trung về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2025 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hà Trung về việc phê duyệt thiết kế-Dự toán bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Lĩnh Toại Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và hình thức quản lý dự án : Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Lĩnh Toại về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án : Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Lĩnh Toại về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung;*

*Theo đề nghị của Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa ngày 06/12/2025 và trưởng Phòng Kinh tế về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Thái - Hải, huyện Hà Trung với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Huy Tự**