

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÙ ĐỔNG**

Số: 5214 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phù Đổng, ngày 03 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 12: Tư vấn giám thi công gói thầu số 17 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙ ĐỔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia;



Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp Huyện;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của UBND xã Phù Đổng về việc giao đại diện chủ đầu tư các dự án đầu tư công khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (đợt 1);

Căn cứ Văn bản số 8796/STC-QLNS ngày 23/7/2025 của Sở Tài chính Hà Nội về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 của UBND xã Phù Đổng về việc giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng, ủy quyền cho Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 7887/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Yên Thường, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-KH&ĐT ngày 06/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Yên Thường, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-KH&ĐT ngày 16/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Yên Thường, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-KH&ĐT ngày 21/11/2024 của Sở kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 5105/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán phương án di chuyển, hoàn trả công trình ngầm nổi phục vụ GPMB thuộc dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-QLDAĐT-HT ngày 01/12/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 12;17 thuộc dự án trên;

Căn cứ Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 08 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 9,10,12,13,14,15,16,17 thuộc dự án trên;

Căn cứ Tờ trình số 50/TTr/LG ngày 03/12/2025 của tổ chuyên gia Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và QLDA Lâm Giang về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 17 thuộc dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 17 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Phù Đổng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang có trách nhiệm tổ chức đánh giá E-HSDT theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về phạm vi công việc thực hiện;

- Yêu cầu các Nhà thầu khi nhận được E-HSMT phải kiểm tra kỹ hồ sơ và đối chiếu với hiện trường của dự án để lập E-HSDT phù hợp và đúng quy định. Trường hợp phát hiện có sai sót trong E-HSMT, Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho bên mời thầu để kiểm tra, điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Phù Đổng, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Lâm Giang và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Xã (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLDA_(Đ.Q.S).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thuyết

