

Số: 78 /QĐ-PTC1-ĐTTĐDB2

Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)

**Gói thầu 01.ĐB2.25 Thi công, sửa chữa phần xây dựng các trạm biến áp thuộc  
Đội TTĐ Đông Bắc 2 quản lý  
Nguồn vốn: Chi phí sản xuất**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1);

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-PTC1 ngày 23/7/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê giao nhiệm vụ sản xuất cho các đơn vị tổ chức thi công thay thế đảo chuyển thiết bị để đảm bảo dòng ngắn mạch và vận hành an toàn trên lưới truyền tải điện PTC1 quản lý vận hành;

Căn cứ Quyết định số 3171/QĐ-PTC1 ngày 08/10/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt phương án – dự toán Công trình: Đảo chuyển MC, TI ngăn lộ 231, 274 trạm 220kV Vật Cách để đảm bảo dòng ngắn mạch;

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-PTC1 ngày 10/10/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 Về việc giao nhiệm vụ bổ sung cho các đơn vị Công trình: Đảo chuyển MC, TI ngăn lộ 231, 274 trạm 220kV Vật Cách để đảm bảo dòng ngắn mạch;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-ĐTTĐDB2 ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Đội trưởng Đội truyền tải điện Đông Bắc 2 về việc phê duyệt phương án – dự toán công trình Sửa chữa nhà Bay housing E3, E4, E5, E6, E7- Trạm biến áp 220kV Kim Động;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB2 ngày 26/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch: Sửa chữa thường xuyên các TBA thuộc Đội TTĐ Đông Bắc 2, Nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB2 ngày 28/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 Về việc Phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch: Sửa chữa thường xuyên các TBA thuộc Đội TTĐ Đông Bắc 2, nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB2 ngày 28/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 1 Về việc Thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định đối với các gói thầu thuộc Kế hoạch: Sửa chữa thường xuyên các TBA thuộc Đội TTĐ Đông Bắc 2, Nguồn vốn: Chi phí sản xuất;

Căn cứ quyết định số 72/QĐ-PTC1-ĐTTĐDB2 ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 01.ĐB2.25 Thi công, sửa chữa phần xây dựng các trạm biến áp thuộc Đội TTĐ Đông Bắc 2 quản lý;

Căn cứ dự thảo E-HSMT Gói thầu 01.ĐB2.25 Thi công, sửa chữa phần xây dựng các trạm biến áp thuộc Đội TTĐ Đông Bắc 2 quản lý;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01.ĐB2.25 Thi công, sửa chữa phần xây dựng các trạm biến áp thuộc Đội TTĐ Đông Bắc 2 quản lý, nguồn vốn: Chi phí sản xuất; với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Đội trưởng Đội Truyền tải điện Đông Bắc 2 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đội trưởng Đội Truyền tải điện Đông Bắc 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Người có thẩm quyền;
- Lưu: VT, ĐTTĐDB2.

**TUQ. GIÁM ĐỐC  
ĐỘI TRƯỞNG**



**Lê Xuân Diệu**